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Num.Ord. uni'té DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1. LOCALITA' TORRE SAN GENNARO (SpCat 1)
1. OPERE STRADALI (Cat 1)
1. DEMOLIZIONI, MOVIMENTI TERRA,
TRASPORTI E SMALTIMENTI (SbCat 1)
1/1 Demolizioni e rimozioni Rimozione di pavimentazione
Inf.001.021 |stradale, composta da conglomerato bituminoso e da strato
superficiale di usura con sottostruttura da lasciare integra e
senza d ... za, segnaletica e deviazioni stradali e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte.
Tratto A1-A2 2055,00
Tratto A2-A6 830,00
Tratto A5-A6 50,00
Tratto A6-P1 240,00
Largo P1 17050,00
Tratto A7-All 550,00
Largo P3 260,00
Tratto A12-P2 175,00
Largo P2 355,00
Tratto A4-P2 185,00
Tratto A14-A13 160,00
Tratto A16-A7 186,00
Tratto A17-A8 106,00
Tratto A18-A9 125,00
Tratto A19-A10 125,00
Tratto P2-P4 495,00
Largo P4 120,00
Tratto A20-A21 85,00
Tratto P4-P5 845,00
Largo P5 70,00
Tratto A22-P5 85,00
Tratto P5-A23 595,00
Largo P6 17170,00
Tratto A24-P6 50,00
SOMMANO...| mq 9'967,00 6,86 68°373,62
2/2 Demolizioni e rimozioni Demolizione di fondazione stradale
Inf.001.022 |eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto
nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di
1500 m
Demolizione fondazione stradale tratti di intervento
Tratto A1-A2 2055,00 0,040 82,20
Tratto A2-A6 830,00 0,040 33,20
Tratto A5-A6 50,00 0,040 2,00
Tratto A6-P1 240,00 0,040 9,60
Largo P1 1050,00 0,040 42,00
Tratto A7-All 550,00 0,040 22,00
Largo P3 260,00 0,040 10,40
Tratto A12-P2 175,00 0,040 7,00
Largo P2 355,00 0,040 14,20
Tratto A4-P2 185,00 0,040 7,40
Tratto A14-A13 160,00 0,040 6,40
Tratto A16-A7 186,00 0,040 7,44
Tratto A17-A8 106,00 0,040 4,24
Tratto A18-A9 125,00 0,040 5,00
Tratto A19-A10 125,00 0,040 5,00
Tratto P2-P4 495,00 0,040 19,80
Largo P4 120,00 0,040 4,80
Tratto A20-A21 85,00 0,040 3,40
Tratto P4-P5 845,00 0,040 33,80
Largo P5 70,00 0,040 2,80
Tratto A22-P5 85,00 0,040 3,40
Tratto P5-A23 595,00 0,014 8,33
Largo P6 1170,00 0,040 46,80
A RIPORTARE 381,21 687373,62

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)
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Num.Ord. uni'té DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 381,21 68°373,62
Tratto A24-P6 50,00 0,040 2,00
SOMMANO...| mc 383,21 5,69 2'180,46
3/3 Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo
E.002.034.a |di qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizione
del sottostante massetto di allettamento. Eseguita a qualsiasi
pian ... ino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte: - rimozione senza
recupero
Tratto A1-A2 17421,00
Tratto A2-A6 990,00
Tratto A5-A6 15,00
Tratto A6-P1 68,00
Largo P1 205,00
Tratto A7-Al1 185,00
Largo P3 11,00
Tratto A12-P2 40,00
Largo P2 60,00
Tratto A4-P2 41,00
Tratto A14-A13 35,00
Tratto A16-A7 31,00
Tratto A17-A8 30,00
Tratto A18-A9 30,00
Tratto A19-A10 25,00
Tratto P2-P4 115,00
Largo P4 14,00
Tratto A20-A21 20,00
Tratto P4-P5 165,00
Tratto A22-P5 32,00
Tratto P5-A23 2°000,00
Largo P6 430,00
Tratto A24-P6 10,00
SOMMANO...| mq 5'973,00 12,00 717676,00
4/4 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi
Inf.001.025 |meccanici, compreso accatastamento del materiale utile
nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero
si considera rimozione del 50% della quantita totale senza
recupero
Tratto A1-A2 0,50| 814,00 407,00
Tratto A2-A6 0,50/ 378,00 189,00
Tratto A5-A6 0,50 30,00 15,00
Tratto A6-P1 0,50 91,00 45,50
Largo P1 0,50 93,00 46,50
Tratto A7-Al11 0,50/ 180,00 90,00
Largo P3 0,50 25,00 12,50
Tratto A12-P2 0,50 78,00 39,00
Largo P2 0,50 80,00 40,00
Tratto A4-P2 0,50 92,00 46,00
Tratto A14-A13 0,50 64,00 32,00
Tratto A16-A7 0,50 55,00 27,50
Tratto A17-A8 0,50 44,00 22,00
Tratto A18-A9 0,50 46,00 23,00
Tratto A19-A10 0,50 46,00 23,00
Tratto P2-P4 0,50/ 182,00 91,00
Largo P4 0,50 24,00 12,00
Tratto A20-A21 0,50 35,00 17,50
Tratto P4-P5 0,50| 184,00 92,00
Tratto A22-P5 0,50 44,00 22,00
Tratto P5-A23 0,50/ 180,00 90,00
Largo P6 0,50/ 187,00 93,50
Tratto A24-P6 0,50 15,00 7,50
SOMMANO...| ml 1'483,50 1,90 2'818,65
A RIPORTARE 145°048,73

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)
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Num.Ord. uni'té DIMENSIONI » IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 145°048,73
5/5 Rimozione di cordoni in pietra di Soleto, Trani, ecc. di
E.002.032 |qualunque larghezza, compreso il taglio della vecchia malta,
la pulizia l'accatastamento dei cordoni utilizzabili ed il
trasporto di materiale di risulta sino al sito di carico sui
mezzi di trasporto.
si considera rimozione del 50% della quantita totale con
recupero
Tratto A1-A2 0,50/ 814,00 407,00
Tratto A2-A6 0,50| 378,00 189,00
Tratto A5-A6 0,50 30,00 15,00
Tratto A6-P1 0,50 91,00 45,50
Largo P1 0,50 93,00 46,50
Tratto A7-A1l 0,50 180,00 90,00
Largo P3 0,50 25,00 12,50
Tratto A12-P2 0,50 78,00 39,00
Largo P2 0,50 80,00 40,00
Tratto A4-P2 0,50 92,00 46,00
Tratto A14-A13 0,50 64,00 32,00
Tratto A16-A7 0,50 55,00 27,50
Tratto A17-A8 0,50 44,00 22,00
Tratto A18-A9 0,50 46,00 23,00
Tratto A19-A10 0,50 46,00 23,00
Tratto P2-P4 0,50| 182,00 91,00
Largo P4 0,50 24,00 12,00
Tratto A20-A21 0,50 35,00 17,50
Tratto P4-P5 0,50 184,00 92,00
Tratto A22-P5 0,50 44,00 22,00
Tratto P5-A23 0,50/ 180,00 90,00
Largo P6 0,50| 187,00 93,50
Tratto A24-P6 0,50 15,00 7,50
SOMMANO... m 17483,50 12,50 18°543,75
6/6 Demolizioni e rimozioni Demolizione di fondazione stradale
Inf.001.022 |eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto
nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di
1500 m
Rimozione sottofondo marciapiedi esistenti
Tratto A1-A2 1421,00 0,050 71,05
Tratto A2-A6 990,00 0,100 99,00
Tratto A5-A6 15,00 0,050 0,75
Tratto A6-P1 68,00 0,100 6,80
Largo P1 205,00 0,100 20,50
Tratto A7-A1l 185,00 0,100 18,50
Largo P3 11,00 0,100 1,10
Tratto A12-P2 40,00 0,100 4,00
Largo P2 60,00 0,150 9,00
Tratto A4-P2 41,00 0,150 6,15
Tratto A14-A13 35,00 0,150 5,25
Tratto A16-A7 31,00 0,150 4,65
Tratto A17-A8 30,00 0,150 4,50
Tratto A18-A9 30,00 0,150 4,50
Tratto A19-A10 25,00 0,150 3,75
Tratto P2-P4 115,00 0,150 17,25
Largo P4 14,00 0,150 2,10
Tratto A20-A21 20,00 0,050 1,00
Tratto P4-P5 165,00 0,100 16,50
Tratto A22-P5 32,00 0,100 3,20
Tratto P5-A23 2000,00 0,100 200,00
Largo P6 430,00 0,100 43,00
Tratto A24-P6 10,00 0,100 1,00
SOMMANO...| mc 543,55 5,69 3092,80
7/7 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o
E.002.029.b |malta cementizia oppure di conglomerato cementizio, anche
armato, di sottofondo platee o per formazione di pendenze
etc., ... 0 in opera a perfetta regola d'arte. - demolizione di
A RIPORTARE 166'685,28

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)
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Num.Ord. uni'té DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 166°685,28
calcestruzzo magro o malta di gretonato, di altezza sino a
6,00 cm
Stima sul totale dei tratti interessati per eliminazione di
scivoli, rialzi, barriere architettoniche al fine della planarieta
dei marciapiedi 800,00
SOMMANO...| mq 800,00 11,50 9200,00
8/8 Demolizione totale o parziale di murature di tufo, pietrame
E.002.005.a |in genere, mattoni pieni o in calcestruzzo, effettuata a mano
€ con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o ...
egola d'arte, . Valutato per la cubatura effettiva delle parti
demolite: - eseguito con 1uso di piccoli mezzi meccanici
Muretto largo P1 45,00 0,500 1,000 22,50
SOMMANGO...| mc 22,50 65,00 1'462,50
9/9 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
E.001.027 |materiale di risulta di qualunque natura e specie purche
esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di
km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
Strade (binder + tappetino) 9967,00 0,060 598,02
Strade (fondazione stradale) 383,21
Marciapiedi (pietrini di cemento) 5973,00 0,100 597,30
Rampe di accesso 800,00 0,060 48,00
Cordoni (si considera 50% da smaltire su quantita totale) 0,50/ 2967,00 0,300 0,200 89,01
Sottofondo marciapiedi esistenti 543,55
Muretto largo P1 22,50
SOMMANO...| mc 2281,59 11,00 25'097,49
10/10 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo d
E.001.030.b |ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti
gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... e. Il
trasportatore e pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. - macerie edili con impurita fino al 10%
Smaltimento materiale rimosso da strade *(par.ug.=598,02+
383,21) 981,23 16,000 157699,68
Smaltimento materiale rimosso da marciapiedi *
(par.ug.=597,3+48+89,01+543,55) 1277,86 16,000| 207445,76
Smaltimento materiale demolizioni manufatti 22,50 16,000 360,00
SOMMANO...| q.li 36°505,44 2,80 102°215,23
2. PAVIMENTAZIONI (SbCat 2)
11/80 Fornitura e posa in opera di sabbia di fiume, comprensiva
Inf.002.011.1 |[degli oneri di cava, trasporto e scarico a pie d’opera a
2 qualsiasi altezza o profondita.
Allettamento pavimentazione in masselli autobloccanti sp. 6
cm
Tratto A1-A2 1930,00 0,040 77,20
Tratto A2-A6 630,00 0,040 25,20
Tratto A5-A6 50,00 0,040 2,00
Tratto A6-P1 240,00 0,040 9,60
Largo P1 1180,00 0,040 47,20
Tratto A7-All 610,00 0,040 24,40
Largo P3 240,00 0,040 9,60
Tratto A12-P2 175,00 0,040 7,00
Largo P2 365,00 0,040 14,60
Tratto A4-P2 195,00 0,040 7,80
Tratto A14-A13 140,00 0,040 5,60
Tratto A16-A7 200,00 0,040 8,00
A RIPORTARE 238,20 3047660,50

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)
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Num.Ord. uni.té DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 238,20 3047660,50
Tratto A17-A8 110,00 0,040 4,40
Tratto A18-A9 115,00 0,040 4,60
Tratto A19-A10 112,00 0,040 4,48
Tratto P2-P4 511,00 0,040 20,44
Largo P4 125,00 0,040 5,00
Tratto A20-A21 85,00 0,040 3,40
Tratto P4-P5 730,00 0,040 29,20
Largo P5 315,00 0,040 12,60
Tratto A22-P5 85,00 0,040 3,40
Tratto P5-A23 660,00 0,040 26,40
Largo P6 1305,00 0,040 52,20
Tratto A24-P6 50,00 0,040 2,00
Incremento 5% per riempimento fuga fino a meta altezza
massello *(par.ug.=0,05%406,32) 20,32 20,32
SOMMANGO...| mc 426,64 29,50 127585,88
12 /81 Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in
E.012.009.b |masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e
posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ...
ccorre per dare I'opera compiuta a regola d'arte. -
Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti
dacm 6
Percorsi carrai Torre San Gennaro
Tratto A1-A2 17930,00
Tratto A2-A6 630,00
Tratto A5-A6 50,00
Tratto A6-P1 240,00
Largo P1 17180,00
Tratto A7-Al11 610,00
Largo P3 240,00
Tratto A12-P2 175,00
Largo P2 365,00
Tratto A4-P2 195,00
Tratto A14-A13 140,00
Tratto A16-A7 200,00
Tratto A17-A8 110,00
Tratto A18-A9 115,00
Tratto A19-A10 112,00
Tratto P2-P4 511,00
Largo P4 125,00
Tratto A20-A21 85,00
Tratto P4-P5 730,00
Largo P5 315,00
Tratto A22-P5 85,00
Tratto P5-A23 660,00
Largo P6 17305,00
Tratto A24-P6 50,00
SOMMANGO...| mq 10°158,00 27,20 276°297,60
13/82 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
Inf.001.007 |legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali
di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo
... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalita
prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo
costipamento.
Fondazione percorsi pedonali Torre San Gennaro
Tratto A1-A2 698,00 0,050 34,90
Tratto A2-A6 712,00 0,100 71,20
Tratto A5-A6 6,00 0,050 0,30
Tratto A6-P1 56,40 0,100 5,64
Largo P1 87,00 0,100 8,70
Tratto A7-A11 110,80 0,100 11,08
Largo P3 28,00 0,100 2,80
Tratto A12-P2 26,60 0,100 2,66
Largo P2 45,00 0,150 6,75
Tratto A4-P2 24,00 0,150 3,60
A RIPORTARE 147,63 5937543,98

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)
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Num.Ord. uni'té DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 147,63 5937543,98
Tratto A14-A13 21,00 0,150 3,15
Tratto A16-A7 20,00 0,150 3,00
Tratto A17-A8 21,20 0,150 3,18
Tratto A18-A9 18,80 0,150 2,82
Tratto A19-A10 16,60 0,150 2,49
Tratto P2-P4 82,00 0,150 12,30
Largo P4 10,00 0,150 1,50
Tratto A20-A21 13,00 0,050 0,65
Tratto P4-P5 193,00 0,100 19,30
Tratto A22-P5 44,00 0,100 4,40
Tratto P5-A23 1983,60 0,100 198,36
Largo P6 244,00 0,100 24,40
Tratto A24-P6 7,00 0,100 0,70
SOMMANO...| mc 423,88 14,50 67146,26
14/83 Strato anticontaminante e filtrante fra il terreno di base ed il
E.02.021.02_ |riempimento con il rilevato realizzato in fibre di poliestere
BAS ottenuto tramite agugliatura, resistente ai raggi UV ... norme
EN965, EN ISO 10319, EN ISO 12236, EN ISO 918, EN
ISO 12956 con le seguenti caratteristiche massa areica 200
g/mgq;
Sotto pavimentazione in masselli autobloccanti sp. 4 cm
Tratto A1-A2 698,00
Tratto A2-A6 712,00
Tratto A5-A6 6,00
Tratto A6-P1 56,40
Largo P1 87,00
Tratto A7-Al11 110,80
Largo P3 28,00
Tratto A12-P2 26,60
Largo P2 45,00
Tratto A4-P2 24,00
Tratto A14-A13 21,00
Tratto A16-A7 20,00
Tratto A17-A8 21,20
Tratto A18-A9 18,80
Tratto A19-A10 16,60
Tratto P2-P4 82,00
Largo P4 10,00
Tratto A20-A21 13,00
Tratto P4-P5 193,00
Tratto A22-P5 44,00
Tratto P5-A23 17983,60
Largo P6 244,00
Tratto A24-P6 7,00
SOMMANGO...| mq 4'468,00 2,33 10°410,44
15/84 Fornitura e posa in opera di sabbia di fiume, comprensiva
Inf.002.011.1 |[degli oneri di cava, trasporto e scarico a pie d’opera a
2 qualsiasi altezza o profondita.
Allettamento pavimentazione in masselli autobloccanti sp. 4
cm
Tratto A1-A2 698,00 0,060 41,88
Tratto A2-A6 712,00 0,060 42,72
Tratto A5-A6 6,00 0,060 0,36
Tratto A6-P1 56,40 0,060 3,38
Largo P1 87,00 0,060 522
Tratto A7-Al11 110,80 0,060 6,65
Largo P3 28,00 0,060 1,68
Tratto A12-P2 26,60 0,060 1,60
Largo P2 45,00 0,060 2,70
Tratto A4-P2 24,00 0,060 1,44
Tratto A14-A13 21,00 0,060 1,26
Tratto A16-A7 20,00 0,060 1,20
Tratto A17-A8 21,20 0,060 1,27
Tratto A18-A9 18,80 0,060 1,13
A RIPORTARE 112,49 6107100,68

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)



pag. 8

Num.Ord. uni'té DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 112,49 6107100,68
Tratto A19-A10 16,60 0,060 1,00
Tratto P2-P4 82,00 0,060 4,92
Largo P4 10,00 0,060 0,60
Tratto A20-A21 13,00 0,060 0,78
Tratto P4-P5 193,00 0,060 11,58
Tratto A22-P5 44,00 0,060 2,64
Tratto P5-A23 1983,60 0,060 119,02
Largo P6 244,00 0,060 14,64
Tratto A24-P6 7,00 0,060 0,42
Incremento 5% per riempimento fuga fino a meta altezza
massello *(par.ug.=0,05*268,09) 13,40 13,40
SOMMANO...| mc 281,49 29,50 87303,96,
16 /85 Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in
E.012.009.a |masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e
posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ...
ccorre per dare I'opera compiuta a regola d'arte. -
Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti
dacm 4
Percorsi pedonali Torre San Gennaro
Tratto A1-A2 698,00
Tratto A2-A6 712,00
Tratto A5-A6 6,00
Tratto A6-P1 56,40
Largo P1 87,00
Tratto A7-Al1 110,80
Largo P3 28,00
Tratto A12-P2 26,60
Largo P2 45,00
Tratto A4-P2 24,00
Tratto A14-A13 21,00
Tratto A16-A7 20,00
Tratto A17-A8 21,20
Tratto A18-A9 18,80
Tratto A19-A10 16,60
Tratto P2-P4 82,00
Largo P4 10,00
Tratto A20-A21 13,00
Tratto P4-P5 193,00
Tratto A22-P5 44,00
Tratto P5-A23 17983,60
Largo P6 244,00
Tratto A24-P6 7,00
SOMMANO...| mq 4'468,00 25,80 1157274,40
17/86 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
Inf.001.007 |legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali
di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo
... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalita
prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo
costipamento.
Fondazione percorsi ciclabili Torre San Gennaro
Tratto A1-A2 695,00 0,100 69,50
Tratto A2-A6 380,00 0,100 38,00
SOMMANO...| mc 107,50 14,50 1'558,75
18 /87 Pavimentazione per strade bianche ottenuta dalla
20.02.01.01. |miscelazione di materiale terroso tipo stabilizzato di cava
02 con cemento tipo Portland o calce idraulica in ragione di
circa Kg. 150 ... a della ditta fornitrice, con esclusione della
preparazione del sottofondo da compensarsi a parte. per
spessore di 10 cm
Percorsi ciclabili Torre San Gennaro
Tratto A1-A2 695,00
A RIPORTARE 695,00 735°237,79

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)
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Num.Ord. uni'té DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 695,00 735°237,79
Tratto A2-A6 380,00
SOMMANGO...| mq 1'075,00 43,00 46'225,00
19/89 Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura, coerente, a
Inf.001.036.a |grana uniforme, non geliva, resistenti alla compressione, e
01 all'urto, proveniente dalle migliori cave di Cisternino, lavo .|
spigoli arrotondati e per il resto in tutto come al numero
d'ordine precedente. Delle dimensioni di cm. 30 x 18 - Lisci
Cordoni lato strada di nuova fornitura
Tratto A1-A2 75,00 75,00
Tratto A2-A6 57,00 57,00
Tratto A5-A6 9,00 9,00
Tratto A6-P1 29,40 29,40
Largo P1 19,50 19,50
Tratto A7-Al11 24,30 24,30
Largo P3 10,50 10,50
Tratto A12-P2 23,10 23,10
Largo P2 22,50 22,50
Tratto A4-P2 28,50 28,50
Tratto A14-A13 21,00 21,00
Tratto A16-A7 16,50 16,50
Tratto A17-A8 13,20 13,20
Tratto A18-A9 13,80 13,80
Tratto A19-A10 12,60 12,60
Tratto largo P2-largo P4 57,00 57,00
Tratto P4 7,50 7,50
Tratto A20-A21 10,50 10,50
Tratto largo P4-largo P5 66,00 66,00
Tratto A22-largo P5 9,00 9,00
Tratto largo P5-A23 69,60 69,60
Largo P6 31,50 31,50
Tratto A24-largo P6 4,50 4,50
SOMMANGO...| ml 631,50 30,25 19102,88
20/90 Cordoni retti o curvi provenienti dallo svellimento o di
Inf.001.038 |proprieta dell'Amministrazione, di qualunque dimensione,
rilavorati nelle attestature a scalpello ed alla bocciarda nelle {
... cluso il sottofondo, compreso altresi ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Cordoni lato strada di recupero
Tratto A1-A2 185,00 185,00
Tratto A2-A6 133,00 133,00
Tratto A5-A6 21,00 21,00
Tratto A6-P1 68,60 68,60
Largo P1 45,50 45,50
Tratto A7-Al1 56,70 56,70
Largo P3 24,50 24,50
Tratto A12-P2 53,90 53,90
Largo P2 52,50 52,50
Tratto A4-P2 66,50 66,50
Tratto A14-A13 49,00 49,00
Tratto A16-A7 38,50 38,50
Tratto A17-A8 30,80 30,80
Tratto A18-A9 32,20 32,20
Tratto A19-A10 29,40 29,40
Tratto largo P2-largo P4 133,00 133,00
Tratto P4 17,50 17,50
Tratto A20-A21 24,50 24,50
Tratto largo P4-largo P5 154,00 154,00
Tratto A22-largo P5 21,00 21,00
Tratto largo P5-A23 162,40 162,40
Largo P6 73,50 73,50
Tratto A24-largo P6 10,50 10,50
SOMMANO...| ml 1483,50 14,00 20°769,00
A RIPORTARE 821°334,67

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

821'334,67,

21/91
Inf.001.039.c

22/92
Z.007

23/93
Inf.001.039.c

24 /94
Inf.001.039.c

25/107
7.008

26 /255
7.003

Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione
trapezolidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di
resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'ac
... uto a perfetta regola d'arte. - mono strato di colore grigio
cemento Retti di sezione di cm. 10 x h. 25 lunghezza cm.100)
Cordoni interni

Tratto A1-A2

SOMMANO...

Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura, coerente, a
grana uniforme, non geliva, resistenti alla compressione, ¢
all'urto, proveniente dalle migliori cave di Cisternino, lavo ...
spigoli arrotondati e per il resto in tutto come al numero
d'ordine precedente. Delle dimensioni di cm. 10 x 20 - Lisci
Cordoni di separazione sede stradale/aiuola bordo strada
Tratto A1-A2

Tratto A2-A6

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione
trapezolidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di
resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'ac
... uto a perfetta regola d'arte. - mono strato di colore grigio
cemento Retti di sezione di cm. 10 x h. 25 lunghezza cm.100
Cordoni di separazione pista ciclabile/aiuola bordo strada
Tratto A1-A2

Tratto A2-A6

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione
trapezolidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di
resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'ac
... uto a perfetta regola d'arte. - mono strato di colore grigio
cemento Retti di sezione di cm. 10 x h. 25 lunghezza cm.100)
Cordoni di separazione pista ciclabile/percorso pedonale
Tratto A2-A6

SOMMANO...

Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di miscela
costituita da leganti polimerici e sabbia calibrata tipo Gator
XP Sand Bond, fornita nelle colorazioni beige, grigio ardesi
... imerica. Per pavimentazioni non drenanti, compreso ogni
altro onere e magistero per dare 'opera finita a regola d'arte.
Vedi voce n° 81 [mq 10 158.00]

Vedi voce n° 85 [mq 4 468.00]

SOMMANO...

5. OPERE ACCESSORIE (SbCat 5)

Compenso per il rallentamento generale del cantiere dovuto
alla presenza di numerosi parallelismi lungo le tangenti dello|
scavo e nello scavo e/o di attraversamenti trasversali di ...
metro lineare di condotta da eseguire in ogni sua parte e
funzionante e per qualunque numero di interferenze
esistenti.

per risoluzione interferenze con sottoservizi esistenti

SOMMANO...

ml

ml

ml

ml

mq

ml

825,00

280,00
115,00

280,00
115,00

115,00

500,00

825,00

825,00

280,00
115,00

395,00

280,00
115,00

395,00

115,00

115,00

107158,00

4’468,00

147626,00

500,00

500,00

17,20

36,00

17,20

17,20

3,85

14,50

147190,00

147220,00

67794,00

1'978,00

56'310,10

7250,00

A RIPORTARE

922°076,77

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

922°076,77

27/299
D3.09.037 B
AS

28/257
Inf.001.087.a

29/258
Inf.001.087.d

30/259
Inf.001.064.b

31/264
Inf.001.058

32/265
Inf.001.057

Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico, riportante la
dicitura "CAVI ELETTRICI" atto a definire I'individuazione
e il riconoscimento delle canalizzazioni della rete di pub ...
eniente dagli scavi.E' inoltre compreso ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Per nuove linee elettriche

SOMMANO...

7. ARREDO URBANO E SEGNALETICA (SbCat 7)

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo
impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali,
eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
premisce ... a pari a 0,2 kg/mgq, in opera compreso ogni
onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per
strisce da 12 cm

delimitazione corsie di marcia

SOMMANO...

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo
impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali,
eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
premisce ... a pari a 0,2 kg/mgq, in opera compreso ogni
onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per
strisce da 25 cm

attraversamenti pedonali (si considerano n°30 incroci) *
(par.ug.=30,00*3*16)*(lung.=2,00*2)

SOMMANO...

Segnali di “divieto” e “obbligo” di forma circolare su fondo
bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della
Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro
10/10, rifrangenza classe I: - diametro 60 cm

segnalazione pista ciclabile

SOMMANO...

Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su
sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atta
segnalazione pista ciclabile

SOMMANO...

Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni
tubolari di diametro 48?60 mm e sostegni ad U di qualsiasi
altezza e dimensione, eseguita con fondazione in
calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti
in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro
onere e magistero.

segnalazione pista ciclabile

SOMMANO...

3. IMPIANTI TECNOLOGICI (Cat 3)
1. DEMOLIZIONI, MOVIMENTI TERRA,
TRASPORTI E SMALTIMENTI (SbCat 1)

cad

ml

ml

cad

cad

cad

3,00

1440,00

1518,30

1374,00

4,00

1'518,30

1'518,30

4122,00

47122,00

57760,00

57760,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

2,48

0,41

0,85

22,70

8,50

43,85

37765,38

17690,02

47896,00

113,50

42,50

219,25

A RIPORTARE

9327803,42

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

932°803,42

33/169
Z.EL.01

34/170
E.001.002.a

35/171
E.001.008

36/172
E.001.009

37/173
E.001.027

38/174
E.001.030.b

39/175

Rimozione di palo di illuminazione pubblica per eventuale
riutilizzo, compreso ogni onere per preservare il
funzionamento dell'apparecchio illuminante e delle
morsettiere ed ogni a ... n piu funzionanti e gli oneri di
conferimento, oltre a quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

SOMMANO...

Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici,
fino alla profondita di 2 m, compresa 1’estrazione e 1’aggotto
di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il
... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)
Per scavi nuove linee elettriche

Allargamento scavi per installazione plinti di sostegno

SOMMANO...

Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate
entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con
qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non
superiore a cm 30 e la bagnatura.

Per scavi nuove linee elettriche

A detrarre volume tubazioni

Sommano positivi...
Sommano negativi...

SOMMANO...

Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da
prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il
dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo,
la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 ¢ la
bagnatura.

Per scavi nuove linee elettriche

SOMMANO...

Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
materiale di risulta di qualunque natura e specie purche
esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di
km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.

Per scavi nuove linee elettriche

SOMMANO...

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo d
ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti
gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... e. I
trasportatore e pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. - macerie edili con impurita fino al 10%

Per scavi nuove linee elettriche

SOMMANO...

2. PAVIMENTAZIONI (ShCat 2)

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con

cadauno

q.li

66,00

415,40

1726,20
1,00

1726,20
-1726,20

1726,20

0,400
0,600

0,400
0,010

0,400

0,900
0,900

0,350

0,350

18,000

45,00

45,00

621,43
35,64

657,07

241,67
-17,26

241,67
-17,26

224,41

241,67

241,67

415,40

415,40

7°477,20

7°477,20

268,00

8,70

25,00

12,60

11,00

2,80

127060,00

5'716,51

5'610,25

37045,04

4'569,40

207936,16

A RIPORTARE

984°740,78

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

984°740,78

Inf.001.007

40/189
E.004.004.a

41/190
E.004.031.b

42/191
E.004.035.b

43/192
E.004.036

44 /188
D3.09.021.04
BAS

45/277
EL.002.003.b

legante naturale, compresa 'eventuale fornitura dei materiali
di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo
... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalita
prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo
costipamento.

Per scavi nuove linee elettriche

SOMMANO...

3.OPERE CIVILI IN.C A.E ACCIAIO (ShCat 3)

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione
garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non
precompresse di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi,
paratie ... 1 getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso
ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione
minima C25/30.

Plinti per alloggiamento palo illuminazione

SOMMANO...

Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di
calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
autobetoniera con apposita canaletta. - In strutture di
fondazione

Plinti per alloggiamento palo illuminazione

SOMMANO...

Sovrapprezzo per esecuzione di vibratura mediante vibratore
ad immersione, compreso il compenso per la maggiore
quantita di materiale impiegato, noleggio vibratore e
consumo energia elettrica o combustibile - Di calcestruzzo
cementizio armato

Plinti per alloggiamento palo illuminazione

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato
ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M,
14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz
... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, ir
barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
Plinti per alloggiamento palo illuminazione

SOMMANO...

8. QUADRI ELETTRICI (SbCat 8)

Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con
porta incernierata asportabile, provvista di serratura, struttura
modulare componibile, entrate ed uscite cavi con pressaca ...
preso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Moduli
larghezza, profondita, altezza assimilabili a mm
900x400x300.

SOMMANO...

Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55
completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per
tensioni fino a 415 V, fornito e posto in opera atto a conten

kg

cadauno

66,00

66,00

66,00

59,40

1726,20

0,400

1,000

1,000

1,000

0,200

0,900

0,900

0,900

80,000

138,10

138,10

59,40

59,40

59,40

59,40

59,40

59,40

47752,00

4°752,00

2,00

2,00

14,50 2'002,45

128,00 7603,20

9,82 583,31

5,31 315,41

1,90 9028,80,

480,98 961,96

A RIPORTARE

17005°235,91

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'005°235,91

46 /278
EL.002.006.0

4717279
EL.002.010.d

48 /280
EL.002.011.a

49 /281
EL.002.015.a

50/282
EL.002.018.z
05

51/283

... ti su modulo DIN da mm 17,5. E’ compreso quanto altro
necessario per dare il lavoro finito. Dimensioni da 13 a 24
moduli

Q1

Q2

SOMMANO...

Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C,
potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI
60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono
compresi: la quo ... re compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Quadripolare da 10 a 32A

Q1

Q2

SOMMANO...

Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici,
potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI
EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono
com ... nto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa
la quota di carpenteria. Quadripolare fino a 25A 1d:0,03A
tipo A

Q1

Q2

SOMMANO...

Interruttore magnetotermico differenziale compatto ,
caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI
EN61009, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono
compresi: la quot ... rre per dare il lavoro finito. E' esclusa la
quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A,
1d:0,03A tipo AC

Q1

Q2

SOMMANO...

Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di
eccitazione comandabile a 24V o0 48V 0 220V, fornito e
posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per
categor ... al cablaggio. E’ inoltre compresa quant’altro
necessario per dare il lavoro finito. Tripolare fino a 4 kW (su
profilato)

Ql

Q2

SOMMANO...

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con
attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto
altro oc ... a quota di carpenteria. Interruttore deviatore orari
giornaliero e settimanale (ris. Carica 100h) digitale ad 1
uscita.

Q1

Q2

SOMMANO...

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con

cad

cad

cad

cad

cad

cad

1,00
1,00

2,00

3,00
3,00

6,00

2,00
2,00

4,00

1,00
1,00

2,00

1,00
1,00

2,00

1,00
1,00

2,00

58,62 117,24

68,39 410,34

87,28 349,12

96,87 193,74

32,66 65,32

92,87 185,74

A RIPORTARE

1'006°557,41

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'006°557,41

EL.002.018.d

52/176
F.002.001.b

53/177
F.002.022.e
3

54/178
F.002.022.d
2

55/183
EL.004.007.g

56/184
EL.004.007.a

57/185
EL.003.002.p

attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di
carpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A
Q1

Q2

SOMMANO...

9.LINEE E CAVIDOTTI (SbCat 9)

Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato
cementizio non carrabile, vibrato, in opera compresa la
frattura del diaframma per consentire il passaggio delle
tubazioni , il r ... ono compresi gli oneri ed accessori per
dare il lavoro compiuto. - Pozzetto di raccordo prefabbricato
dacm 50 x 50 x 40

Per nuove linee elettriche

SOMMANO...

Forniti e posti in opera Chiusini in ghisa sferoidale, secondo
le norme ISO 1083 o UNI EN 1563, con resistenza a rottura
e valore della freccia residua conformi a quanto indicato, ...
zione, in caucciu, con coperchio quadrato a rilievi
antisdrucciolo aventi dimensioni esterne mm.: 500 x 500;
peso 28 Kg

Per nuove linee elettriche

SOMMANO...

Forniti e posti in opera Chiusini in ghisa sferoidale, secondo|
le norme ISO 1083 o UNI EN 1563, con resistenza a rottura
e valore della freccia residua conformi a quanto indicato, ...
gno della superficie a rilievi antisdrucciolo avente
dimensioni esterne perimetrali di mm.: 500 x 500; peso 40
Kg

Per nuove linee elettriche

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante
per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica
conforme alle Norme CEI EN 50086-1 ¢ CEI EN 50086-2-4,
su scavo p ... ta su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro
esterno mm 110.

Per nuove linee elettriche

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante
per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica
conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4,
su scavo p ... ata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro
esterno mm 50.

Per nuove linee elettriche

SOMMANO...

Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1
sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI

cad

cad

cad

cad

1518,30

207,90

1,00
1,00

2,00

69,00

69,00

9,00

9,00

60,00

60,00

1'518,30

1'518,30

207,90

207,90

21,91 43,82

56,02 3865,38

135,00 17215,00

212,22 127733,20

8,76 137300,31

5,09 1'058,21

A RIPORTARE

17038°773,33

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'038°773,33

58/186
EL.003.002.z
11

59/187
Z.EL.08

60/179
Z.EL.02

61/180
Z.EL.03

62/181
Z.EL.04

63 /182
Z.EL.05

20-13, CEI 20-22I1I, CEI 20-37, 20-38) non propagante
I'incend ... ccorre per dare il lavoro finito.Sono escluse: le
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie.
4x10 mm2

Per nuove linee elettriche

SOMMANO...

Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1
sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI
20-13, CEI 20-22I11, CEI 20-37, 20-38) non propagante
l'incend ... corre per dare il lavoro finito.Sono escluse: le
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie.
2x2,5 mm?2

Per nuove linee elettriche

SOMMANO...

Formazione di giunti di derivazione a resina colata per linee
elettriche interrate, del tipo 3M - Minnesota o simile,
mediante fornitura e posa in opera di elementi di giunzione
co ... le minuterie necessarie per la perfetta realizzazione del
giunto, per cavi fino a 4 x 10 mmgq e derivazione 2 x 2,5
mmgq.

Per nuove linee elettriche

SOMMANO...

10. PALI E CORPI ILLUMINANTI (SbCat 10)

F.p.o. di palo curvato conico ricavato mediante estrusione in
lega di alluminio EN AW6060 AIMgSiO,5 F22 temper T66
Altezza punto luce 6 m (parte interrata 800mm)

Diametro palo base ... nere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Garanzia offerta sui materiali
posati min. 25 anni.

A singola voluta

SOMMANO...

F.p.o. di palo curvato conico ricavato mediante estrusione in
lega di alluminio EN AW6060 AIMgSiO,5 F22 temper T66
Altezza punto luce 6 m (parte interrata 800mm)

Diametro palo base ... nere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Garanzia offerta sui materiali
posati min. 25 anni.

A doppia voluta

SOMMANO...

F.p.o. di apparecchio di illuminazione a tecnologia LED
realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo,
coperchio di accessibilita al vano ausiliari e sistema di fissa
... li apparecchi sono prodotti in uno stabilimento certificato
conforme alla norma UNI EN ISO 9001 con garanzia di 10
anni

Potenza 18W

SOMMANO...
F.p.o. di apparecchio di illuminazione a tecnologia LED

realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo,
coperchio di accessibilita al vano ausiliari e sistema di fissag

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

1590,60

726,00

1'590,60

17590,60

726,00

726,00

66,00

66,00

37,00

37,00

29,00

29,00

29,00

29,00

8,24 137106,54

2,87 27083,62

35,00 27310,00

17187,00 437919,00

17269,00 36'801,00

481,00 137949,00

A RIPORTARE

171507942,49,

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

17150°942,49

64/112
Inf.002.006.1
0.a

65/113
Inf.002.006.1
3a

66/114
E.001.027

67/115
E.001.030.1

68/124
Z.009

69/250
Z.014

... li apparecchi sono prodotti in uno stabilimento certificato
conforme alla norma UNI EN ISO 9001 con garanzia di 10
anni.

Potenza 38W

SOMMANO...

4. OPERE ACCESSORIE ED A VERDE (Cat 4)
1. DEMOLIZIONI, MOVIMENTI TERRA,
TRASPORTI E SMALTIMENTI (SbCat 1)

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa. Intervento
completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici
necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta,
escluso 'onere di smaltimento e la rimozione del ceppo. -
piante di altezza fino a m 6

Lungomare tratto A3-AS

Largo P6

SOMMANO...

Estirpazione di ceppaie con mezzo meccanico e colmatura
della buca con terreno vegetale. Intervento completo di
raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso
I’onere di smaltimento. - diametro del colletto fino a cm 30
Lungomare tratto A3-A5

Largo P6

SOMMANO...

Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
materiale di risulta di qualunque natura e specie purche
esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di
km 10 ... pianamento e 1'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.

si considerano 2 mc/cad ad albero *(par.ug.=10*2)

SOMMANO...

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo d
ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti
gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... uire. Il
trasportatore e pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. - legname di scarto asciutto e pulito

smaltimento alberi estirpati

SOMMANO...

5. OPERE ACCESSORIE (SbCat 5)

Modulo prefabbricato attrezzato per uso servizi igienici,
dotato di impianto idrico realizzato con tubi di rame rivestito|
per le acque bianche e tubi di nirlene o superplastica per ...
avato, l'allaccio alle reti esistenti ed ogni altro onere per
rendere 'opera perfettamente funzionante a regola d'arte.
Largo P6

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di doccia fredda con comando
temporizzato, da installarsi su lungomare, dotata di pedana

cadauno

cad

cad

cad

20,00

20,00

10,000

66,00

66,00

5,00
5,00

10,00

5,00
5,00

10,00

20,00

20,00

200,00

200,00

505,00 337330,00

62,00 620,00

41,20 412,00

11,00 220,00

4,60 920,00

10°000,00 107000,00,

A RIPORTARE

17196°444,49,

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

17196°444,49

70/ 127
E.001.005

71/133
Inf.002.002.0
S5.a

72/136
Z.010

73 /120
Inf.003.011.a

74 /122
Inf.003.012.b
01

75 /246
F.03.076.01_
BAS

con telaio in ferro zincato e piatto doccia in PVC. Compresa
lar ... lle reti di adduzione idrica e di scarico esistenti ed
ogni altro onere per rendere l'opera funzionante a regola
d'arte.

Tratto A1-A6

Largo P6

SOMMANO...

6. VERDE (ShCat 6)

Fornitura e posa in opera di terreno vegetale idoneo per
formazione di strato superficiale dei rinterri, esente da
ciottoli, radici e materie rocciose in genere compreso lo
spargimento e la configurazione.

Siepe tratto A1-A6

SOMMANO...

Messa a dimora di piccola siepe, comprensiva di:
tracciamento, scavo di dimensione idonea, eventuale
sistemazione radici spiralizzate, reinterro, formazione di
conca di compluvio e primo innaffiamento. - 2-4 piante/ml
disposte a fila semplice

Siepe tratto A1-A6

SOMMANO...

Fornitura di piante in zolla sempreverdi appartenenti alla
macchia mediterranea: Eriantho-Schoenetum, Juncetum,
Suaedo-Salicornietum, Puccinellio-Arthrocnemetum,
Ruppietum, Viburnu ... il contenimento della diffusione di
xilella fastidiosa sub specie pauca ceppo CODIRO" emanate
dalla Regione Puglia 2016.

Siepe tratto A1-A6

SOMMANO...

7. ARREDO URBANO E SEGNALETICA (SbCat 7)

Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie
sabbiata e lisciata sulla superficie della seduta, compreso
ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento,
... di basamento. - monoblocco senza schienale, seduta con
bordi arrotondati ¢ due basamenti, base cm 200x50, altezza
cm 50

SOMMANO...

Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e
calandrata, capacita 32 litri, con estremita superiore ribordate
e fondello provvisto di fori per l'areazione e scarico de ... ere
e magistero per il fissaggio a palo, gia montato, o a parete: in
lamiera zincata e verniciata RAL: - senza coperchio

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di colonnina dissuasore di traffico,
altezza da 90 a 100 cm., diametro da 15 a 25 cm, compreso
ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento

cadauno

cad.

cad

cad

390,00

390,00

0,300

0,250

1,00
1,00

2,00

29,25

29,25

390,00

390,00

130,00

130,00

44,00

44,00

44,00

44,00

27600,00

25,00

8,65

17,80

340,15

61,55

57200,00

731,25

37373,50

2314,00

147966,60

2°708,20

A RIPORTARE

172257738,04

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 172257738,04
su pavimentazione o su tappeto erboso in alluminio.
altezza 90 cm 52,00 0,900 46,80
SOMMANO...| ml 46,80 98,67 4'617,76
76 /248 Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di
Inf.003.027.c |acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi
02 arrotondati, compreso ogni onere ¢ magistero per la fornitur
... ntazione o a parete: 9 posti, ingombro totale 2650x540
mm, altezza 290 mm: - In acciaio zincato a caldo e
verniciato RAL
6,00
SOMMANO...| cad 6,00 319,55 1'917,30
771273 Fornitura e posa in opera di Bacheca informativa: realizzata
Z.016 in legno massello di conifera impregnato in autoclave
(RAL4) con finitura mediante due mani di impregnante
protettivo c ... rapido.
Sono altresi compresi ogni altro onere e magistero necessaric
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Tratto Al 1,00
SOMMANO... | cadauno 1,00 604,50 604,50
A RIPORTARE 172327877,60)

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)
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Num.Ord. uni.té DIMENSIONI » IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17232°877,60
2.LOCALITA' PRESEPE E CIPOLLA (SpCat 2)
1. OPERE STRADALI (Cat 1)
1. DEMOLIZIONI, MOVIMENTI TERRA,
TRASPORTI E SMALTIMENTI (SbCat 1)
78 /11 Demolizioni e rimozioni Rimozione di pavimentazione
Inf.001.021 |stradale, composta da conglomerato bituminoso e da strato
superficiale di usura con sottostruttura da lasciare integra e
senza d ... za, segnaletica e deviazioni stradali e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte.
Tratto B1-B2 37700,00
Tratto B2-B3 1°845,00
Largo P7 17960,00
SOMMANGO...| mq 7°505,00 6,86 51°484,30
79/12 Demolizioni e rimozioni Demolizione di fondazione stradale
Inf.001.022 |eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto
nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di
1500 m
Demolizione fondazione stradale tratti di intervento
Tratto B1-B2 3700,00 0,040 148,00
Tratto B2-B3 1845,00 0,040 73,80
Largo P7 1960,00 0,040 78,40
SOMMANO...| mc 300,20 5,69 17708,14
80/13 Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo
E.002.034.a |di qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizione
del sottostante massetto di allettamento. Eseguita a qualsiasi
pian ... ino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte: - rimozione senza
recupero
Tratto B1-B2 17425,00
Tratto B2-B3 170,00
Largo P7 20,00
SOMMANO...| mgq 1'615,00 12,00 19°380,00
81/14 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi
Inf.001.025 |meccanici, compreso accatastamento del materiale utile
nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere ¢ magistero
si considera rimozione del 50% della quantita totale senza
recupero
Tratto B1-B2 0,50| 650,00 325,00
Tratto B2-B3 0,50/ 390,00 195,00
Largo P7 0,50 20,00 10,00
SOMMANO...| ml 530,00 1,90 1°007,00
82/16 Rimozione di cordoni in pietra di Soleto, Trani, ecc. di
E.002.032  |qualunque larghezza, compreso il taglio della vecchia malta,
la pulizia l'accatastamento dei cordoni utilizzabili ed il
trasporto di materiale di risulta sino al sito di carico sui
mezzi di trasporto.
si considera rimozione del 50% della quantita totale con
recupero
Tratto B1-B2 0,50| 650,00 325,00
Tratto B2-B3 0,50/ 390,00 195,00
Largo P7 0,50 20,00 10,00
SOMMANO...] m 530,00 12,50 6'625,00
A RIPORTARE 173137082,04

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TK‘%F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 173137082,04
83/17 Tagli raso terra di bassa macchia palustre, paglie e rovi,
L.01.004_BA |canne, tamerici, salici ed altri arbusti legnosi, eseguito in
S acqua ed all'asciutto, escluso l'onere del trasporto e gli oneri
per il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento
rifiuti.
Viabilita di cantiere per posa passerella Palude Quatina 180,00 10,000 17800,00
SOMMANO...| mq 17800,00 1,51 2718,00
84/24 Demolizioni e rimozioni Demolizione di fondazione stradale
Inf.001.022 |eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto
nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di
1500 m
Rimozione sottofondo marciapiedi esistenti
Tratto B1-B2 1425,00 0,100 142,50
Tratto B2-B3 170,00 0,100 17,00
Largo P7 20,00 0,100 2,00
Rimozione fondazione stradale lungo via delle dune (esclusa
viabilita accesso manutenzione tombini AQP)
superficie totale via delle dune 3700,00 0,200 740,00
a detrarre tratto viabilita manutenzione -1,00| 305,00 2,500 0,200 -152,50
Sommano positivi..., mc 901,50
Sommano negativi...[| mc -152,50
SOMMANO...| mc 749,00 5,69 4°261,81
85/25 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici
E.001.001.a |compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura
delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli
automezz ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad
1 mc)
Tratto B4-B5 440,00 4,500 0,200 396,00
Tratto B6-B7 160,00 2,500 0,200 80,00
SOMMANO...| mc 476,00 7,70 37665,20
86 /40 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
E.001.027 |materiale di risulta di qualunque natura e specie purche
esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di
km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
Strade (binder + tappetino) 7505,00 0,060 450,30
Strade (fondazione stradale) 300,20
Marciapiedi (pietrini di cemento) 1615,00 0,100 161,50
Cordoni stradali (si considera circa 70% da smaltire su
quantita totale) 763,00 0,300 0,200 45,78
Sottofondo marciapiedi esistenti 161,50
Fondazione stradale via delle dune *(par.ug.=740-152,5) 587,50 587,50
Scavo di sbancamento tratti B4-B5 ¢ B6-B7 476,00
Sfalci vegetazione viabilita di cantiere per posa passerella
Palude Quatina 1800,00 0,300 540,00
SOMMANO...| mc 2'722,78 11,00 29950,58
87 /41 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo d
E.001.030.b |ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti
gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... e. Il
trasportatore e pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. - macerie edili con impurita fino al 10%
Smaltimento materiale rimosso da strade *(par.ug.=450,3+
300,2) 750,50 16,000 127008,00
Smaltimento materiale rimosso da marciapiedi *
(par.ug.=161,5+45,78+161,5) 368,78 16,000/  57900,48
A RIPORTARE 177908,48 1'3537677,63

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 177908,48 1'3537677,63
Fondazione stradale via delle dune 587,50 16,000 9°400,00
Scavo di sbancamento tratti B4-B5 e B6-B7 476,00 18,000 87568,00
Sfalci vegetazione viabilita di cantiere Palude Quatina 540,00 5,000 2°700,00
SOMMANO...| q.li 387576,48 2,80 108°014,14
2. PAVIMENTAZIONI (SbCat 2)
88726 Fornitura e posa in opera di sabbia di flume, comprensiva
Inf.002.011.1|degli oneri di cava, trasporto e scarico a pie d’opera a
2 qualsiasi altezza o profondita.
Allettamento pavimentazione in masselli autobloccanti sp. 6
cm
Tratto B2-B3 1145,00 0,040 45,80
Largo P7 1690,00 0,040 67,60
Incremento 5% per riempimento fuga fino a meta altezza
massello *(par.ug.=0,05%113,4) 5,67 0,040 0,23
SOMMANO...| mc 113,63 29,50 3'352,09
89/27 Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in
E.012.009.b |masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e
posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ...
ccorre per dare I'opera compiuta a regola d'arte. -
Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti
dacm 6
Percorsi carrai Presepe e Cipolla
Tratto B2-B3 17145,00
Largo P7 17690,00
SOMMANO...| mq 2'835,00 27,20 77°112,00
90 /28 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
Inf.001.007 |legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali
di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo
... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalita
prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo
costipamento.
Fondazione percorsi pedonali Presepe e Cipolla
Tratto B2-B3 147,00 0,100 14,70
Largo P7 80,60 0,100 8,06
SOMMANO...| mc 22,76 14,50 330,02
91/29 Strato anticontaminante e filtrante fra il terreno di base ed il
E.02.021.02_|riempimento con il rilevato realizzato in fibre di poliestere
BAS ottenuto tramite agugliatura, resistente ai raggi UV ... norme
EN965, EN ISO 10319, EN ISO 12236, EN ISO 918, EN
ISO 12956 con le seguenti caratteristiche massa areica 200
g/mg;
Sotto pavimentazione in masselli autobloccanti sp. 4 cm
Tratto B2-B3 147,00
Largo P7 80,60
SOMMANO...| mq 227,60 2,33 530,31
92/30 Fornitura e posa in opera di sabbia di fiume, comprensiva
Inf.002.011.1|degli oneri di cava, trasporto e scarico a pie d’opera a
2 qualsiasi altezza o profondita.
Allettamento pavimentazione in masselli autobloccanti sp. 4
cm
Tratto B2-B3 147,00 0,060 8,82
Largo P7 80,60 0,060 4,84
Incremento 5% per riempimento fuga fino a meta altezza
A RIPORTARE 13,66 1'5437016,19

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)




pag. 23

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

13,66

1'543°016,19

93 /31
E.012.009.a

94 /32
Inf.001.007

95/33
20.02.01.01.
02

96 /34
Inf.001.038

97/35
7.007

98/36
Inf.001.039.c

massello *(par.ug.=0,05*%13,66)

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in
masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e
posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ...
ccorre per dare I'opera compiuta a regola d'arte. -
Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti
dacm 4

Percorsi pedonali Presepe e Cipolla

Tratto B2-B3

Largo P7

SOMMANO...

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
legante naturale, compresa 'eventuale fornitura dei materiali
di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo
... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalita
prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo
costipamento.

Fondazione percorsi ciclabili Presepe e Cipolla

Tratto B2-B3

Largo P7

SOMMANO...

Pavimentazione per strade bianche ottenuta dalla
miscelazione di materiale terroso tipo stabilizzato di cava
con cemento tipo Portland o calce idraulica in ragione di
circa Kg. 150 ... a della ditta fornitrice, con esclusione della
preparazione del sottofondo da compensarsi a parte. per
spessore di 10 cm

Percorsi ciclabili Presepe e Cipolla

Tratto B2-B3

Largo P7

SOMMANO...

Cordoni retti o curvi provenienti dallo svellimento o di
proprieta dell'’Amministrazione, di qualunque dimensione,
rilavorati nelle attestature a scalpello ed alla bocciarda nelle 1
... cluso il sottofondo, compreso altresi ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Cordoni lato strada di recupero

Tratto B2-B3

Largo P7

SOMMANO...

Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura, coerente, a
grana uniforme, non geliva, resistenti alla compressione, ¢
all'urto, proveniente dalle migliori cave di Cisternino, lavo ...
spigoli arrotondati e per il resto in tutto come al numero
d'ordine precedente. Delle dimensioni di cm. 10 x 20 - Lisci
Cordoni di separazione sede stradale/aiuola bordo strada
Tratto B2-B3

Largo P7

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione
trapezolidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di

mq

mc

mq

ml

ml

0,68

540,00
385,00

190,00
107,00

160,00
110,00

0,060

0,100
0,100

0,04

13,70

147,00
80,60

227,60

54,00
38,50

92,50

540,00
385,00

925,00

190,00
107,00

297,00

160,00
110,00

270,00

29,50 404,15

25,80 5'872,08

14,50 17341,25

43,00 39°7175,00

14,00 47158,00

36,00 97720,00

A RIPORTARE

17604°286,67,

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1'604°286,67

99 /37
Inf.001.039.c

100/38
E.02.021.02_
BAS

101/39
Inf.001.007

102/ 88
Inf.001.004

103 /108
Inf.001.005

resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'ac
... uto a perfetta regola d'arte. - mono strato di colore grigio
cemento Retti di sezione di cm. 10 x h. 25 lunghezza cm. 100
Cordoni di separazione pista ciclabile/aiuola bordo strada
Tratto B2-B3

Largo P7

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione
trapezolidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di
resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'ac
... uto a perfetta regola d'arte. - mono strato di colore grigio
cemento Retti di sezione di cm. 10 x h. 25 lunghezza cm.100)
Cordoni di separazione pista ciclabile/percorso pedonale
Tratto B2-B3

Largo P7

SOMMANO...

Strato anticontaminante e filtrante fra il terreno di base ed il
riempimento con il rilevato realizzato in fibre di poliestere
ottenuto tramite agugliatura, resistente ai raggi UV ... norme
EN965, EN ISO 10319, EN ISO 12236, EN ISO 918, EN
ISO 12956 con le seguenti caratteristiche massa areica 200
g/mq;

Tratto B4-B5

Tratto B6-B7

Incremento del 5% per risvolti *(par.ug.=0,05%2380)

SOMMANO...

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
legante naturale, compresa I'eventuale fornitura dei materiali
di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo
... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalita
prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo
costipamento.

Tratto B4-B5

Tratto B6-B7

SOMMANO...

Stabilizzazione a calce di corpo stradale in rilevato mediante
stesa, in sito, di terre provenienti dagli scavi, con distanza
massima pari a 5000 m, fornite e poste in opera con id ... nto
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte, esclusa la sola fornitura della calce.

Tratto B4-B5

Tratto B6-B7

SOMMANO...

Fornitura in cantiere di ossido o idrossido di calcio
micronizzato in autobotti, idoneo per il trattamento delle
terre in fondazione e/o in rilevato stradale, in idonea
percentuale in peso rispetto alle terre trattate. Compreso ogni
altro onere e magistero per dare la fornitura continua in
cantiere

Dosaggio ca. 2,5% (si considera un peso di volume pari a 18
q.li/mc) *(par.ug.=476*18)

SOMMANO...

ml

ml

mq

mq

119,00

8568,00

160,00
110,00

160,00
100,00

440,00
160,00

440,00
160,00

440,00
160,00

4,500
2,500

4,500
2,500

4,500
2,500

0,200
0,200

0,025

160,00
110,00

270,00

160,00
100,00

260,00

17980,00
400,00
119,00

2°499,00

396,00
80,00

476,00

1'980,00
400,00

27380,00

214,20

214,20

17,20 4'644,00

17,20 4°472,00

2,33 5'822,67

14,50 67902,00

4,15 9'877,00

9,75 2'088,45

A RIPORTARE

1'638°092,79,

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita

DIMENSIONI

di
misura

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1'638°092,79

104/109
7.008

1057157
Z7.013

106/ 158
04.02.05

107 /22
OF.004.011

108 /23
7.001

109 /298
7.003

Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di miscela
costituita da leganti polimerici e sabbia calibrata tipo Gator
XP Sand Bond, fornita nelle colorazioni beige, grigio ardesi
... imerica. Per pavimentazioni non drenanti, compreso ogni
altro onere e magistero per dare 'opera finita a regola d'arte.
Vedi voce n° 27 [mq 2 835.00]

Vedi voce n° 31 [mq 227.60]

SOMMANO...

ompenso per la fornitura e posa in opera di sistema di
fondazione a vitoni tipo Krinner (di idoneo diametro e
profondita), realizzato a maglia quadra 2x2 m, atta a
sostenere il pav ... zincato di sostegno dei pannelli del
pavimento galleggiante. Valutato per una superficie
complessiva pari a ca. 520 mq.

Fondazione di sostegno pavimentazione galleggiante tipo
Tecnodeck successiva alla passerella sulla Palude Quatina
(Tratto 2)

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di pavimento galleggiante per
esterni, realizzato con sistema di doghe tipo Tecnodeck con

superficie a vista rigata e retro con superficie liscia, dimensi
... l'usura inferiore a 2.4 mm dopo 500 metri di percorso,
antigeliva secondo norme UNI 7087,

21 ganci per fissaggio doga.

Pavimentazione galleggiante successiva alla passerella sulla
Palude quatina (Tratto 2)

SOMMANO...

5. OPERE ACCESSORIE (SbCat 5)

Staccionata in legname di castagno costruita con pali
incrociati da m 3,00 del diametro di cm 10-12 trattati con
prodotti impregnanti, tagliati nelle misure necessarie e con
dispos ... blate con apposite staffe in acciaio, compresi ogni
accorgimento ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte

Separazione tra percorso carrabile e pedo-ciclabile lungo
tratto B4-B5

Separazione viabilita pedonale da spiaggia

SOMMANO...

Oneri per il sollevamento e/o abbassamento, ai fini della
messa in quota, di chiusini relativi ai sottoservizi (fognari,
idrici, enel, telecom, gas, ecc.) gia esistenti lungo i tra ... eso
nel presente prezzo ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita in ogni sua parte a perfetta regola d'arte.
Abbassamento chiusini fognari lungo via delle dune

SOMMANO...

Compenso per il rallentamento generale del cantiere dovuto
alla presenza di numerosi parallelismi lungo le tangenti dello|
scavo e nello scavo e/o di attraversamenti trasversali di ...
metro lineare di condotta da eseguire in ogni sua parte e
funzionante e per qualunque numero di interferenze
esistenti.

risoluzione interferenze

mq

a corpo

mq

ml

cadauno

130,00

435,00
435,00

4,000

2'835,00
227,60

3'062,60

520,00

520,00

435,00
435,00

870,00

10,00

10,00

200,00

3,85 117791,01

16°800,00 16°800,00

74,00 387480,00

27,72 24°116,40

279,50 27795,00

A RIPORTARE

200,00

17732°075,20]

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

200,00

17732°075,20)

110/ 300
D3.09.037 B
AS

1117260
Inf.001.087.a

112 /261
Inf.001.087.d

113 /266
Inf.001.064.b

114/267
Inf.001.058

1157268
Inf.001.057

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico, riportante la
dicitura "CAVI ELETTRICI" atto a definire I'individuazione
e il riconoscimento delle canalizzazioni della rete di pub ...
eniente dagli scavi.E' inoltre compreso ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Per nuove linee elettriche

SOMMANO...

7. ARREDO URBANO E SEGNALETICA (SbCat 7)

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo
impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali,
eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
premisce ... a pari a 0,2 kg/mgq, in opera compreso ogni
onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per
strisce da 12 cm

delimitazione corsie di marcia

SOMMANO...

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo
impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali,
eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
premisce ... a pari a 0,2 kg/mgq, in opera compreso ogni
onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per
strisce da 25 cm

attraversamenti pedonali (si considerano n°6 incroci) *
(par.ug.=6*3*16)*(lung.=2*2)

SOMMANO...

Segnali di “divieto” e “obbligo” di forma circolare su fondo
bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della
Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro
10/10, rifrangenza classe I: - diametro 60 cm

segnalazione pista ciclabile

SOMMANO...

Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su
sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atta
segnalazione pista ciclabile

SOMMANO...

Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni
tubolari di diametro 48?60 mm e sostegni ad U di qualsiasi
altezza e dimensione, eseguita con fondazione in
calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti
in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro
onere e magistero.

segnalazione pista ciclabile

SOMMANO...

2. OPERE EDILI GENERALI (Cat 2)
1. DEMOLIZIONI, MOVIMENTI TERRA,
TRASPORTI E SMALTIMENTI (SbCat 1)

ml

cad

ml

ml

cad

cad

cad

3,00

288,00

392,70

350,00

4,00

200,00

392,70

392,70

17050,00

1'050,00

17152,00

17152,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

14,50

2,48

0,41

0,85

22,70

8,50

43,85

2900,00,

973,90

430,50

979,20

113,50

42,50

219,25

A RIPORTARE

17737°734,05

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

17737°734,05

116/15
E.002.005.a

117/18
E.002.055

118/19
E.001.027

119/20
E.001.030.b

120/ 69
OM.003.001.
c

121/70
7.002

Demolizione totale o parziale di murature di tufo, pietrame
in genere, mattoni pieni o in calcestruzzo, effettuata a mano
€ con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o ...
egola d'arte, . Valutato per la cubatura effettiva delle parti
demolite: - eseguito con 1’uso di piccoli mezzi meccanici
muretti lungo via delle dune

muretto di accesso Palude Quatina (a confine con largo P6)

SOMMANO...

Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, inferriate e
simili, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla
muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spes ...
bito del cantiere, il tiro in basso e quant'altro occorre per darg
il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

ringhiera orsogrill protezione accesso Palude Quatina a
confine con largo P6 (peso ca. 18,10 kg/mq)

SOMMANO...

Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
materiale di risulta di qualunque natura e specie purche
esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di
km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.

Muretto lungo via delle dune

muretto di accesso Palude Quatina (a confine con largo P6)
Ringhiera di protezione accesso Palude Quatina

SOMMANO...

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo d
ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti
gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... e. Il
trasportatore e pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. - macerie edili con impurita fino al 10%

Muretto lungo via delle dune

Ringhiera di protezione accesso Palude Quatina

muretto di accesso Palude Quatina (a confine con largo P6)

SOMMANO...

3.OPERE CIVILI IN.C A.E ACCIAIO (SbCat 3)

Fornitura e posa in opera di pali di fondazione in c.a.,
eseguiti in mare con qualunque altezza del battente d’acqua ¢
sino a qualunque profondita al di sotto del 1.m.m., con forma
... e, incluso, infine, ogni magistero per dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d’arte: del diametro esterno di mm,|
600

Pali di fondazione passerella Palude Quatina

SOMMANO...

Sovrapprezzo ai calcestruzzi per passaggio da classe di
resistenza C20/25 alla classe C35/45 ed in classe di
esposizione XC2+XS3 ed in classe di consistenza S5
(superfluida) per i pali di fondazione.

Pali di fondazione passerella Palude Quatina (volume palo 3
mc) *(par.ug.=38+*3)

SOMMANO...

kg

q.li

ml

180,00

12,00

38,00

114,00

300,00
40,00

40,00

0,600
0,300

1,000

1,000
1,000

18,100

16,000

16,000

10,000

180,00
12,00

192,00

724,00

724,00

180,00
12,00
3,00

195,00

2'880,00
7,24
192,00

3°079,24

380,00

380,00

114,00

114,00

65,00 127480,00

1,50 1'086,00

11,00 27145,00

2,80 8'621,87

365,50 1387890,00

69,75 7'951,50

A RIPORTARE

179087908,42,

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

17908°908,42

122/71
E.003.047

123 /72
E.004.039.a

124/73
E.004.014.a

125/74
E.004.028.a

126 /75
E.004.033.c

127776
E.004.035.b

Gabbie di armatura a pannelli costituita da barre di acciaio
ad aderenza migliorata del tipo B 450A o B 450C, fornite,
lavorate e poste in opera compresa la saldatura degli stessi e
I’eventuale legatura con filo di ferro.

Pali di fondazione passerella Palude Quatina

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di casserature per getti in
conglomerato cementizio quali travi, pilastri, mensole piane,
curve o comunque sagomate realizzate con tavolame di
abete, comp ... sarmanti; di altezza dal piano di appoggio
fino a mt 4: - casseri per calcestruzzo in elevazione di altezze
fino a mt. 4

Travi di collegamento pali di fondazione passerella Palude
Quatina

base

lati lunghi *(par.ug.=17%2)

lati corti *(par.ug.=17*2)

Travi di partenza e di arrivo collegamento pali di fondazione
Palude Quatina

base

lati lunghi - porzione inferiore *(par.ug.=2*2)

lati lunghi - porzione superiore *(par.ug.=2%2)

lati corti - porzione inferiore *(par.ug.=2*2)

lati corti - porzione superiore *(par.ug.=2*2)

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione
garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture aeree
non precompresse in zona marina in contatto diretto con
I’acqua ... x 32 mm, CI 0,4 con cemento AARS ad altissima
resistenza ai solfati. - Classe di resistenza a compressione
minima C35/45

Travi di collegamento pali di fondazione passerella Palude
Quatina

Travi di partenza e arrivo collegamento pali di fondazione
Palude Quatina - porzione inferiore

Travi di partenza e arrivo collegamento pali di fondazione
Palude Quatina - porzione superiore

SOMMANO...

Sovrapprezzo ai calcestruzzi per passaggio in classe di
consistenza superiore (superfluida) - Classe di consistenza
S4

Vedi voce n° 73 [mc 42.72]

SOMMANO...

Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di
calcestruzzo cementizio eseguito con l'ausilio della gru
compreso il nolo della stessa. - In strutture armate

Vedi voce n° 73 [mc 42.72]

SOMMANO...

Sovrapprezzo per esecuzione di vibratura mediante vibratore
ad immersione, compreso il compenso per la maggiore
quantita di materiale impiegato, noleggio vibratore e
consumo energia elettrica o combustibile - Di calcestruzzo
cementizio armato

kg

mq

38,00

17,00
34,00
34,00

2,00
4,00
4,00
4,00
4,00

17,00
2,00

2,00

5,30
5,30
0,80

0,800
0,500
0,500

5,30
5,30
5,30
0,90
0,20

0,900
0,500
0,900
0,500
0,900

0,800
0,900

0,200

220,000

0,500
0,500

0,900

87360,00

87360,00

72,08
90,10
13,60

9,54
10,60
19,08
1,80
0,72

217,52

42,72

42,72

42,72

42,72

3,50 297260,00

26,50 57764,28

692491

162,10

3,00

128,16

23,15 988,97

A RIPORTARE

1'9517974,74

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'951°974,74

128 /77
E.004.036

129/79
7.006

130/ 144
E.007.032.d

131/145
E.007.032.a

132/ 146
E.007.033.b

Vedi voce n° 73 [mc 42.72]

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato
ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M,|
14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz
... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, ir
barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
Travi di collegamento passerella Palude Quatina

Travi di partenza e arrivo collegamento Palude Quatina -
porzione inferiore

Travi di partenza e arrivo collegamento Palude Quatina -
porzione superiore

SOMMANO...

4. OPERE CIVILI IN LEGNO (SbCat 4)

Compenso per la realizzazione di struttura portante in legno
lamellare incollato, prodotto secondo le norme EN
14080:2013, con tavole d'abete rosso dello spessore massimg|
di 40 mm ... ture, nonché il preassemblaggio a pi¢ d'opera
ed ogni altro onere e quant'altro per dare I'opera finita a
regola d'arte.

Passerella su Palude Quatina (Tratto 1)

SOMMANO...

5. OPERE ACCESSORIE (ShCat 5)

Fornitura e posa in opera di listoni in legno di abete segato,
posati nel senso della linea di massima pendenza della falda
sopra al sottostante tavolato, perlinato o solaio in lat ... tro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte e conforme
al dettaglio fornito dalla D.L.: - Sezione 10 x 8 cm
Passerella Palude Quatina - Tratto 1

Montanti verticali parapetto di sicurezza (interasse pari a 2
m) *(par.ug.=91%*2)

Corrimano parapetto di sicurezza passerella (n°2 profili
accoppiati) *(par.ug.=2%2)

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di listoni in legno di abete segato,
posati nel senso della linea di massima pendenza della falda
sopra al sottostante tavolato, perlinato o solaio in lat ... ltro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte e conforme
al dettaglio fornito dalla D.L.: - Sezione 7 x 6 cm

Passerella Palude Quatina - Tratto 1

Correnti orizzontali parapetto di sicurezza *(par.ug.=5*2)

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di listelli in legno di abete segato,
posati ortogonali alla linea di massima pendenza della falda
sopra al sottostante tavolato, perlinato o solaio in la ... Itro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte e conforme
al dettaglio fornito dalla D.L.: - Sezione 5 x 3 cm

Passerella Palude Quatina - Tratto 1

Battitacco di sicurezza passerella (n°4 profili) *(par.ug.=4*
2)

Pavimento galleggiante tipo Tecnodeck - Tratto 2

kg

a corpo

17,00
2,00

2,00

182,00

4,00

10,00

8,00

2,00

180,00

180,00

180,00

200,000
200,000

190,000

42,72

42,72

37400,00
400,00
380,00

47180,00

364,00
720,00

17084,00

17800,00

1'800,00

17440,00

1,90

410°000,00

6,30

5,00

226,84

7°942,00

410°000,00

67829,20

9°000,00

A RIPORTARE

17440,00

2°3857972,78
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'440,00 2'385'972,78
Battitacco di sicurezza pavimento galleggiante (n°4 profili) ¥
(par.ug.=4*2) 8,00/ 130,00 1'040,00
SOMMANO..., m 2'480,00 1,85 4'588,00
133 /159 Staccionata in legname di castagno costruita con pali
OF.004.011 |incrociati da m 3,00 del diametro di cm 10-12 trattati con
prodotti impregnanti, tagliati nelle misure necessarie ¢ con
dispos ... blate con apposite staffe in acciaio, compresi ogni
accorgimento ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte
Percorso su Palude Quatina - Tratto 2 130,00 130,00
SOMMANO...| ml 130,00 27,72 3603,60
134 /253 Fornitura e posa in opera di scossalina, per la copertura di
E.009.001.c |parapetti, in lamiera zincata da 8/10 di mm. Compreso i
pezzi speciali, angoli ecc., gli oneri per il taglio, la sagoma ..,
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: -
Scossalina in lamiera zincata da 8/10 di sviluppo cm 33
Scossalina a protezione lati pannelli Tecnodeck percorso
Palude Quatina - Tratto 2 2,00 130,00 260,00
SOMMANO...| ml 260,00 14,00 37640,00
3. IMPIANTI TECNOLOGICI (Cat 3)
1. DEMOLIZIONI, MOVIMENTI TERRA,
TRASPORTI E SMALTIMENTI (SbCat 1)
135/193 Rimozione di palo di illuminazione pubblica per eventuale
Z.EL.01 riutilizzo, compreso ogni onere per preservare il
funzionamento dell'apparecchio illuminante e delle
morsettiere ed ogni a ... n piu funzionanti e gli oneri di
conferimento, oltre a quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
19,00
SOMMANO...| cadauno 19,00 268,00 5092,00
136/ 194 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici,
E.001.002.a |fino alla profondita di 2 m, compresa |’estrazione e I’aggotto
di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il
... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)
Per scavi nuove linee elettriche 422,10 0,400 0,900 151,96
Allargamento scavi per installazione plinti di sostegno 15,00 1,00 0,600 0,900 8,10
SOMMANO...| mc 160,06 8,70 17392,52
137/195 Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate
E.001.008 |entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con
qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non
superiore a cm 30 e la bagnatura.
Per scavi nuove linee elettriche 422,10 0,400 0,350 59,09
A detrarre volume tubazioni -422,10 0,010 -4,22
Sommano positivi..., mc 59,09
Sommano negativi...[| mc -4,22
SOMMANO...| mc 54,87 25,00 1'371,75
138 /196 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da
E.001.009 |prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il
A RIPORTARE 2'405°660,65
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2°4057660,65

139/197
E.001.027

140/ 198
E.001.030.b

141/ 199
Inf.001.007

142 /217
E.004.004.a

143 /218
E.004.031.b

144/219
E.004.035.b

dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo,
la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 ¢ la
bagnatura.

Per scavi nuove linee elettriche

SOMMANO...

Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
materiale di risulta di qualunque natura e specie purche
esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di
km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.

Per scavi nuove linee elettriche

SOMMANO...

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo d
ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti
gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... e. Il
trasportatore e pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. - macerie edili con impurita fino al 10%

Per scavi nuove linee elettriche

SOMMANO...

2. PAVIMENTAZIONI (SbCat 2)

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali
di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo
... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalita
prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo
costipamento.

Per scavi nuove linee elettriche

SOMMANO...

3.OPERE CIVILI IN.C A. E ACCIAIO (ShCat 3)

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione
garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non
precompresse di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi,
paratie ... 1 getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso
ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione
minima C25/30.

Plinti per alloggiamento palo illuminazione

SOMMANO...

Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di
calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
autobetoniera con apposita canaletta. - In strutture di
fondazione

Plinti per alloggiamento palo illuminazione

SOMMANO...

Sovrapprezzo per esecuzione di vibratura mediante vibratore
ad immersione, compreso il compenso per la maggiore
quantita di materiale impiegato, noleggio vibratore e
consumo energia elettrica o combustibile - Di calcestruzzo

100,96

15,00

15,00

422,10

422,10

0,400

0,400

1,000

1,000

0,350

18,000

0,200

0,900

0,900

59,09

59,09

100,96

100,96

1'817,28

1'817,28

33,77

33,77

13,50

13,50

13,50

13,50

12,60

11,00

2,80

14,50

128,00

9,82

744,53

1'110,56

5'088,38

489,67

17728,00

132,57

A RIPORTARE

2°414°954,36
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2°4147954,36]

1457220
E.004.036

146 /216
D3.09.021.04
BAS

1477284
EL.002.003.b

148 /285
EL.002.006.0

149 /286
EL.002.010.d

150/287
EL.002.011.a

cementizio armato
Plinti per alloggiamento palo illuminazione

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato
ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M,|
14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz
... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, ir|
barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
Plinti per alloggiamento palo illuminazione

SOMMANO...

8. QUADRI ELETTRICI (SbCat 8)

Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con
porta incernierata asportabile, provvista di serratura, struttura
modulare componibile, entrate ed uscite cavi con pressaca ...
preso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Moduli
larghezza, profondita, altezza assimilabili a mm
900x400x300.

SOMMANO...

Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55
completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per
tensioni fino a 415 V, fornito e posto in opera atto a conten
... ti su modulo DIN da mm 17,5. E’ compreso quanto altro
necessario per dare il lavoro finito. Dimensioni da 13 a 24
moduli

Q3

SOMMANO...

Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C,
potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI
60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono
compresi: la quo ... re compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Quadripolare da 10 a 32A

Q3

SOMMANO...

Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici,
potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CE]
EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono
com ... nto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa
la quota di carpenteria. Quadripolare fino a 25A 1d:0,03A
tipo A

Q3

SOMMANO...

Interruttore magnetotermico differenziale compatto ,
caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI
EN61009, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono
compresi: la quot ... rre per dare il lavoro finito. E' esclusa la
quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A,
1d:0,03A tipo AC

Q3

kg

cadauno

cad

cad

cad

15,00

13,50

1,000

0,900

80,000

13,50

13,50

1'080,00

1'080,00

3,00

3,00

2,00

2,00

1,90

480,98

58,62

68,39

87,28

71,69

27052,00

480,98

58,62

205,17

174,56

A RIPORTARE

2°417°997,38
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2°417'997,38

151/288
EL.002.015.a

1527289
EL.002.018.z
05

153 /290
EL.002.018.d

154 /200
F.002.001.b

1557201
F.002.022.d
2

156 / 208
EL.004.007.g

SOMMANO...

Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di
eccitazione comandabile a 24V o0 48V o 220V, fornito e
posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per
categor ... al cablaggio. E’ inoltre compresa quant’altro
necessario per dare il lavoro finito. Tripolare fino a 4 kW (su
profilato)

Q3

SOMMANO...

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con
attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto
altro oc ... a quota di carpenteria. Interruttore deviatore orari
giornaliero e settimanale (ris. Carica 100h) digitale ad 1
uscita.

Q3

SOMMANO...

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con
attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
cablaggio, gli accessori, il montaggio, E” compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. E” esclusa la quota di
carpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A

Q3

SOMMANO...

9.LINEE E CAVIDOTTI (SbCat 9)

Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato
cementizio non carrabile, vibrato, in opera compresa la
frattura del diaframma per consentire il passaggio delle
tubazioni , il r ... ono compresi gli oneri ed accessori per
dare il lavoro compiuto. - Pozzetto di raccordo prefabbricato
dacm 50 x 50 x 40

Per nuove linee elettriche

SOMMANO...

Forniti e posti in opera Chiusini in ghisa sferoidale, secondo|
le norme ISO 1083 o UNI EN 1563, con resistenza a rottura
e valore della freccia residua conformi a quanto indicato, ...
gno della superficie a rilievi antisdrucciolo avente
dimensioni esterne perimetrali di mm.: 500 x 500; peso 40
Kg

Per nuove linee elettriche

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante
per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica
conforme alle Norme CEI EN 50086-1 ¢ CEI EN 50086-2-4,
su scavo p ... ta su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro
esterno mm 110.

Per nuove linee elettriche

SOMMANO...

cad

cad

cad

cad

cad

cad

392,70

15,00

15,00

15,00

15,00

392,70

392,70

96,87

32,66

92,87

21,91

56,02

212,22

8,76

96,87

32,66

92,87

21,91

840,30

37183,30

37440,05

A RIPORTARE

2°425°705,34
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2°4257705,34

1577209
EL.004.007.a

158/210
EL.004.002.c

159/211
EL.004.002.¢

160/212
EL.004.006.f

161/213
EL.003.002.p

162/214
EL.003.002.z
11

163 /215
Z.EL.08

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante
per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica
conforme alle Norme CEI EN 50086-1 ¢ CEI EN 50086-2-4,
su scavo p ... ata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro
esterno mm 50.

Per nuove linee elettriche

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC
piegabile a freddo costruito secondo le norme CEI 23.8.V2,
all'interno di controsoffitti, intercapedini o in vista, completo
... ti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25.
Per nuove linee elettriche - Quatina

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC
piegabile a freddo costruito secondo le norme CEI 23.8.V2,
all'interno di controsoffitti, intercapedini o in vista, completo|
... ti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 40.
Per nuove linee elettriche - Quatina

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazione
stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o
passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il
grado d ... ni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm
300x320x120.

Per nuove linee elettriche - Quatina

SOMMANO...

Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1
sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEIL
20-13, CEI 20-22I1I, CEI 20-37, 20-38) non propagante
I'incend ... ccorre per dare il lavoro finito.Sono escluse: le
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie.
4x10 mm2

Per nuove linee elettriche

SOMMANO...

Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1
sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI
20-13, CEI 20-22I11, CEI 20-37, 20-38) non propagante
l'incend ... corre per dare il lavoro finito.Sono escluse: le
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie.
2x2,5 mm?2

Per nuove linee elettriche

SOMMANO...

Formazione di giunti di derivazione a resina colata per linee
elettriche interrate, del tipo 3M - Minnesota o simile,
mediante fornitura e posa in opera di elementi di giunzione
co ... le minuterie necessarie per la perfetta realizzazione del

cad

55,00

561,00

330,00

775,70

767,10

55,00

55,00

561,00

561,00

330,00

330,00

19,00

19,00

775,70

775,70

767,10

767,10

5,09 279,95

3,68 2'064,48

5,43 17791,90

26,45 502,55

8,24 6'391,77

2,87 2'201,58

A RIPORTARE

2°438°937,57
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2°4387937,57,

164 /202
Z.EL.02

165/203
Z.EL.03

166 /204
Z.EL.04

167 /205
Z.EL.05

168 /206
Z.EL.06

169 /207
Z.EL.07

giunto, per cavi fino a 4 x 10 mmgq e derivazione 2 x 2,5
mmgq.
Per nuove linee elettriche

SOMMANO...

10. PALI E CORPI ILLUMINANTI (SbCat 10)

F.p.o. di palo curvato conico ricavato mediante estrusione in
lega di alluminio EN AW6060 AIMgSiO,5 F22 temper T66
Altezza punto luce 6 m (parte interrata 800mm)

Diametro palo base ... nere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Garanzia offerta sui materiali
posati min. 25 anni.

A singola voluta

SOMMANO...

F.p.o. di palo curvato conico ricavato mediante estrusione in
lega di alluminio EN AW6060 AIMgSiO,5 F22 temper T66
Altezza punto luce 6 m (parte interrata 800mm)

Diametro palo base ... nere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Garanzia offerta sui materiali
posati min. 25 anni.

A doppia voluta

SOMMANO...

F.p.o. di apparecchio di illuminazione a tecnologia LED
realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo,
coperchio di accessibilita al vano ausiliari e sistema di fissa
... li apparecchi sono prodotti in uno stabilimento certificato
conforme alla norma UNI EN ISO 9001 con garanzia di 10
anni

Potenza 18W

SOMMANO...

F.p.o. di apparecchio di illuminazione a tecnologia LED
realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo,
coperchio di accessibilita al vano ausiliari e sistema di fissag
... li apparecchi sono prodotti in uno stabilimento certificato
conforme alla norma UNI EN ISO 9001 con garanzia di 10
anni.

Potenza 38W

SOMMANO...

F.p.o. di apparecchio da incasso a pavimento realizzato con
corpo, flangia e cupola in lega di alluminio EN 44100
pressofuso verniciato e resistente alla corrosione protetto con
po ... 050 1159 lumen ottica 120° resistenza alla rottura IK
10 carrabilia 2000 Kg, completo di controcassa @ 222 mm
H.260 mm.

Quatina

SOMMANO...

F.p.o. di apparecchio da incasso a pavimento realizzato con
corpo ,flangia e cupola in lega di alluminio EN 44100
pressofuso verniciato e resistente alla corrosione protetto con
po ... so 1159 lumen ottica 2x90° resistenza alla rottura IK
10 carrabilia 2000 Kg, completo di controcassa @ 222 mm

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

34,00

34,00

3,00

3,00

12,00

12,00

12,00

12,00

15,00

15,00

76,00

76,00

35,00 17190,00

17187,00 3561,00

17269,00 157228,00

481,00 57772,00

505,00 7'575,00

408,00 31°008,00

A RIPORTARE

27503°271,57
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'503271,57
H.260 mm.
Quatina 37,00
SOMMANO...| cadauno 37,00 408,00 157096,00
4. OPERE ACCESSORIE ED A VERDE (Cat 4)
1. DEMOLIZIONI, MOVIMENTI TERRA,
TRASPORTI E SMALTIMENTI (SbCat 1)
170/ 163 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici,
E.001.002.a |fino alla profondita di 2 m, compresa 1’estrazione e 1’aggotto
di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il
... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)
riprofilatura sponde del canale 2,00 17,50 35,00
SOMMANO...| mc 35,00 8,70 304,50
171/ 164 Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di
E.002.004.a |qualunque tipo, effettuata con mezzi meccanici, martelli
demolitori, ecc., in qualsiasi condizione, altezza o
profondita, ... ra a perfetta regola d'arte: - valutato per la
cubatura effettiva delle parti demolite eseguito I’uso di mezz
meccanici
demolizione del cassonetto in cls 17,50 2,100 1,000 36,75
a detrarre volume dei dreni DN500 *(larg.=0,25%0,25) -3,00 17,50 0,063 3,142 -10,39
Sommano positivi..., mc 36,75
Sommano negativi...[| mc -10,39
SOMMANO...| mc 26,36 150,00 37954,00
172 /165 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
E.001.027 |materiale di risulta di qualunque natura e specie purche
esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di
km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
Vedi voce n° 163 [mc 35.00] 35,00
Vedi voce n° 164 [mc 26.36] 26,36
SOMMANO...| mc 61,36 11,00 674,96
173/ 166 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo d
E.001.030.b |ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti
gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... e. Il
trasportatore e pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. - macerie edili con impurita fino al 10%
materiale di risulta riprofilatura sponde del canale 35,00 18,000 630,00
Demolizione del cassonetto in cls 26,36 16,000 421,76
SOMMANO...| q.li 1'051,76 2,80 2'944,93
5. OPERE ACCESSORIE (ShCat 5)
174 /125 Modulo prefabbricato attrezzato per uso servizi igienici,
Z.009 dotato di impianto idrico realizzato con tubi di rame rivestito|
per le acque bianche e tubi di nirlene o superplastica per ...
avato, l'allaccio alle reti esistenti ed ogni altro onere per
rendere l'opera perfettamente funzionante a regola d'arte.
Tratto B2 1,00
SOMMANO...| cad 1,00, 107000,00 10°000,00
A RIPORTARE 2'536245,96
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

27536245,96]

1757160
7.014

176 / 161
OF.004.011

1777162
Z.011

178 /167
L.02.031.01_
BAS

179/ 168
7.004

180/21
E.001.005

Fornitura e posa in opera di doccia fredda con comando
temporizzato, da installarsi su lungomare, dotata di pedana
con telaio in ferro zincato e piatto doccia in PVC. Compresa
lar ... lle reti di adduzione idrica e di scarico esistenti ed
ogni altro onere per rendere l'opera funzionante a regola
d'arte.

Tratto B2

SOMMANO...

Staccionata in legname di castagno costruita con pali
incrociati da m 3,00 del diametro di cm 10-12 trattati con
prodotti impregnanti, tagliati nelle misure necessarie e con
dispos ... blate con apposite staffe in acciaio, compresi ogni
accorgimento ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte

Staccionata di protezione canale Pilella e lungomare H=1,20
m

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di recinzione in pannelli in rete
elettrosaldata in tondino di acciaio @5 mm con nervature
orizzontali di rinforzo a maglia rettangolare 200x50 mm.
Panne ... della rete;

- quanto altro necessario per dare il lavoro a perfetta a regolal
d'arte e secondo gli elaborati di progetto.

Staccionata di protezione canale Pilella e lungomare H=1,20
m

SOMMANO...

Rivestimento vegetativo ottenuto con materasso metallico
marcato CE in accordo con la direttiva Europea 89/106/CEE,
a tasche preconfezionato in rete metallica a a doppia torsione|
f... 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del
controllo del processo di fabbrica CE. materassi con h. 23
cm.

rivestimento delle sponde del canale

SOMMANO...

Realizzazione di attraversamento del canale Pilella, mediante
tecnica spingitubo con il sistema senza camera di spinta e
con la tecnologia della spinta della tubazione in acciaio e ...
ulta;

- Custodia e guardiania dell'attrezzatura;

- Ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte.

Attraversamento subalveo canale Pilella

SOMMANO...

6. VERDE (SbCat 6)

Fornitura e posa in opera di terreno vegetale idoneo per
formazione di strato superficiale dei rinterri, esente da
ciottoli, radici e materie rocciose in genere compreso lo
spargimento e la configurazione.

via delle dune - lati viabilita accesso per manutenzione

SOMMANO...

cadauno

ml

ml

mq

a corpo

100,00

100,00

17,50

5,000

100,00

100,00

100,00

100,00

87,50

87,50

587,50

587,50

27600,00

27,72

37,50

52,32

50°341,42

25,00

27600,00

2772,00

37750,00

47578,00

50341,42

14687,50

A RIPORTARE

2'614'974,88”
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'614'974,88
181/128 Fornitura e posa in opera di terreno vegetale idoneo per
E.001.005 formazione di strato superficiale dei rinterri, esente da
ciottoli, radici e materie rocciose in genere compreso lo
spargimento e la configurazione.
Siepe tratto B2-largo P7 250,00 0,300 0,250 18,75
SOMMANO...| mc 18,75 25,00 468,75
182 /134 Fornitura di piante in zolla sempreverdi appartenenti alla
Z.010 macchia mediterranea: Eriantho-Schoenetum, Juncetum,
Suaedo-Salicornietum, Puccinellio-Arthrocnemetum,
Ruppietum, Viburnu ... il contenimento della diffusione di
xilella fastidiosa sub specie pauca ceppo CODIRO" emanate
dalla Regione Puglia 2016.
Siepe tratto B2-largo P7 84,00
SOMMANO...| cad. 84,00 17,80 17495,20
183 /135 Messa a dimora di piccola siepe, comprensiva di:
Inf.002.002.0 |tracciamento, scavo di dimensione idonea, eventuale
5.a sistemazione radici spiralizzate, reinterro, formazione di
conca di compluvio e primo innaffiamento. - 2-4 piante/ml
disposte a fila semplice
Siepe tratto B2-largo P7 250,00 250,00
SOMMANO..., m 250,00 8,65 2'162,50
184/275 Fornitura di piante in zolla sempreverdi appartenenti alla
Z.010 macchia mediterranea: Eriantho-Schoenetum, Juncetum,
Suaedo-Salicornietum, Puccinellio-Arthrocnemetum,
Ruppietum, Viburnu ... il contenimento della diffusione di
xilella fastidiosa sub specie pauca ceppo CODIRO" emanate
dalla Regione Puglia 2016.
Area retrodunale via delle Dune 400,00
SOMMANO...| cad. 400,00 17,80 7°120,00
185/276 Messa a dimora di arbusti in vaso, comprensiva di: apertura
Inf.002.002.0|e preparazione buca di dimensione idonea, piantagione,
4.a eventuale sistemazione radici spiralizzate, reinterro,
formazione di conca di compluvio, primo innaffiamento. -
vaso diam. Fino a cm 16
Area retrodunale via delle Dune 400,00
SOMMANO...| cad 400,00 4,21 1'684,00
7. ARREDO URBANO E SEGNALETICA (ShCat 7)
186 /247 Fornitura e posa in opera di colonnina dissuasore di traffico,
F.03.076.01_|altezza da 90 a 100 cm., diametro da 15 a 25 cm, compreso
BAS ogni onere ¢ magistero per la fornitura ed il posizionamento
su pavimentazione o su tappeto erboso in alluminio.
da posizionarsi all'inizio ed alla fine del percorso pedonale
sulla Palude Quatina (H 90 cm) 2,00 0,900 1,80
SOMMANO...| ml 1,80 98,67 177,61
187/272 Fornitura e posa in opera di Bacheca informativa: realizzata
Z.016 in legno massello di conifera impregnato in autoclave
(RAL4) con finitura mediante due mani di impregnante
protettivo c ... rapido.
A RIPORTARE 27628°082,94
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TKR.IFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2628082,94
Sono altresi compresi ogni altro onere e magistero necessaric
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Passerella Palude Quatina 2,00
Tratto B4 1,00
SOMMANO...| cadauno 3,00 604,50 1'813,50
A RIPORTARE 2629'896,44
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Num.Ord. uni.té DIMENSIONI » IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2629'896,44
3.LOCALITA' LINDINUSO (SpCat 3)
1. OPERE STRADALI (Cat 1)
1. DEMOLIZIONI, MOVIMENTI TERRA,
TRASPORTI E SMALTIMENTI (SbCat 1)
188 /42 Demolizioni e rimozioni Rimozione di pavimentazione
Inf.001.021 |stradale, composta da conglomerato bituminoso e da strato
superficiale di usura con sottostruttura da lasciare integra e
senza d ... za, segnaletica e deviazioni stradali e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte.
Tratto C1-C9 825,00
Largo P8 17530,00
Tratto C2-C3 335,00
Tratto C2-C4 115,00
Trattp C3-C5 255,00
Tratto C5-C6 275,00
Tratto C4-C25 2"760,00
Tratto C6-C7 90,00
Tratto C8-C10 355,00
Tratto C11-C24 2°220,00
Tratto C12-C13 280,00
Tratto C14-C15 315,00
Tratto C16-C17 350,00
Tratto C18-C19 410,00
Tratto C20-C21 491,00
Tratto C22-C23 505,00
Tratto C24-C25 860,00
SOMMANO...| mq 11971,00 6,86 827121,06)
189 /43 Demolizioni e rimozioni Demolizione di fondazione stradale
Inf.001.022 |eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto
nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di
1500 m
Demolizione fondazione stradale tratti di intervento
Tratto C1-C9 825,00 0,040 33,00
Largo P8 1530,00 0,040 61,20
Tratto C2-C3 335,00 0,040 13,40
Tratto C2-C4 115,00 0,040 4,60
Trattp C3-C5 255,00 0,040 10,20
Tratto C5-C6 275,00 0,040 11,00
Tratto C4-C25 2760,00 0,040 110,40
Tratto C6-C7 90,00 0,040 3,60
Tratto C8-C10 355,00 0,040 14,20
Tratto C11-C24 2220,00 0,040 88,80
Tratto C12-C13 280,00 0,040 11,20
Tratto C14-C15 315,00 0,040 12,60
Tratto C16-C17 350,00 0,040 14,00
Tratto C18-C19 410,00 0,040 16,40
Tratto C20-C21 491,00 0,040 19,64
Tratto C22-C23 505,00 0,040 20,20
Tratto C24-C25 860,00 0,040 34,40
SOMMANO...| mc 478,84 5,69 2'724,60
190/ 46 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o
E.002.029.b |malta cementizia oppure di conglomerato cementizio, anche
armato, di sottofondo platee o per formazione di pendenze
etc., ... 0 in opera a perfetta regola d'arte. - demolizione di
calcestruzzo magro o malta di gretonato, di altezza sino a
6,00 cm
Stima sul totale dei tratti interessati per eliminazione di
scivoli, rialzi, barriere architettoniche al fine della planarita
dei marciapiedi 700,00
SOMMANGO...| mq 700,00 11,50 87050,00
A RIPORTARE 2'722'792,10”
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Num.Ord. uni'té DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'722°792,10
191/47 Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo
E.002.034.a |di qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizione
del sottostante massetto di allettamento. Eseguita a qualsiasi
pian ... ino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte: - rimozione senza
recupero
Tratto C1-C9 135,00
Tratto C2-C4 20,00
Trattp C3-C5 280,00
Tratto C5-C6 20,00
Largo P9 17040,00
Tratto C4-C25 505,00
Tratto C6-C7 20,00
Tratto C8-C10 140,00
Tratto C11-C24 1°075,00
Tratto C12-C13 60,00
Tratto C14-C15 71,00
Tratto C16-C17 80,00
Tratto C18-C19 70,00
Tratto C20-C21 100,00
Tratto C22-C23 170,00
Tratto C24-C25 175,00
Pavimentazione ponte su canale Infocaciucci 15,30 2,250 34,43
SOMMANO...| mq 3'995,43 12,00 47'945,16
192/48 Demolizioni e rimozioni Demolizione di fondazione stradale
Inf.001.022 |eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto
nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di
1500 m
Rimozione sottofondo marciapiedi esistenti
Tratto C1-C9 135,00 0,100 13,50
Tratto C2-C4 20,00 0,100 2,00
Trattp C3-C5 280,00 0,100 28,00
Largo P9 1040,00 0,100 104,00
Tratto C4-C25 505,00 0,100 50,50
Tratto C6-C7 20,00 0,100 2,00
Tratto C8-C10 140,00 0,100 14,00
Tratto C11-C24 1075,00 0,100 107,50
Tratto C12-C13 60,00 0,100 6,00
Tratto C14-C15 71,00 0,100 7,10
Tratto C16-C17 80,00 0,100 8,00
Tratto C18-C19 70,00 0,100 7,00
Tratto C20-C21 100,00 0,100 10,00
Tratto C22-C23 170,00 0,100 17,00
Tratto C24-C25 175,00 0,100 17,50
SOMMANO...| mc 394,10 5,69 224243
193 /49 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi
Inf.001.025 |meccanici, compreso accatastamento del materiale utile
nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero
si considera rimozione del 50% della quantita totale senza
recupero
Tratto C1-C9 0,50/ 170,00 85,00
Largo P8 0,50| 115,00 57,50
Tratto C2-C4 0,50 32,00 16,00
Trattp C3-CS5 0,50 50,00 25,00
Largo P9 0,50 70,00 35,00
Tratto C4-C25 0,50/ 770,00 385,00
Tratto C6-C7 0,50 34,00 17,00
Tratto C8-C10 0,50 86,00 43,00
Tratto C11-C24 0,50| 643,00 321,50
Tratto C12-C13 0,50/ 100,00 50,00
Tratto C14-C15 0,50 97,00 48,50
Tratto C16-C17 0,50| 122,00 61,00
A RIPORTARE 17144,50 2"772°979,69
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Num.Ord. uni'té DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17144,50 2"772°979,69
Tratto C18-C19 0,50| 130,00 65,00
Tratto C20-C21 0,50| 145,00 72,50
Tratto C22-C23 0,50| 158,00 79,00
Tratto C24-C25 0,50| 174,00 87,00
SOMMANO...| ml 1'448,00 1,90 2°751,20
194 /52 Rimozione di cordoni in pietra di Soleto, Trani, ecc. di
E.002.032  |qualunque larghezza, compreso il taglio della vecchia malta,
la pulizia l'accatastamento dei cordoni utilizzabili ed il
trasporto di materiale di risulta sino al sito di carico sui
mezzi di trasporto.
si considera rimozione del 50% della quantita totale con
recupero
Tratto C1-C9 0,50/ 170,00 85,00
Largo P8 0,50 115,00 57,50
Tratto C2-C4 0,50 32,00 16,00
Trattp C3-C5 0,50 50,00 25,00
Largo P9 0,50 70,00 35,00
Tratto C4-C25 0,50| 770,00 385,00
Tratto C6-C7 0,50 34,00 17,00
Tratto C8-C10 0,50 86,00 43,00
Tratto C11-C24 0,50| 643,00 321,50
Tratto C12-C13 0,50/ 100,00 50,00
Tratto C14-C15 0,50 97,00 48,50
Tratto C16-C17 0,50| 122,00 61,00
Tratto C18-C19 0,50| 130,00 65,00
Tratto C20-C21 0,50| 145,00 72,50
Tratto C22-C23 0,50| 158,00 79,00
Tratto C24-C25 0,50| 174,00 87,00
SOMMANO..., m 1'448,00 12,50 187100,00
195/53 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
E.001.027 |materiale di risulta di qualunque natura e specie purche
esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di
km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
Strade (binder + tappetino) 11971,00 0,060 718,26
Strade (fondazione stradale) 478,84
Marciapiedi (pietrini di cemento) 3995,43 0,100 399,54
Cordoni stradali (si considera 50% da smaltire su quantita
totale) 1448,00 0,300 0,200 86,88
Rampe di accesso 700,00 0,060 42,00
Sottofondo marciapiedi esistenti 394,10
SOMMANGO...| mc 2'119,62 11,00 23'315,82
196 / 54 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo d
E.001.030.b |ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti
gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... e. Il
trasportatore e pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. - macerie edili con impurita fino al 10%
Smaltimento materiale proveniente da strade *
(par.ug.=718,26+478,84) 1197,10 16,000 197153,60
Smaltimento materiale proveniente da marciapiedi *
(par.ug.=399,54+86,88+42+394,1) 922,52 16,000 14760,32
SOMMANO...| q.li 337913,92 2,80 947958,98
2. PAVIMENTAZIONI (SbCat 2)
197/95 Fornitura e posa in opera di sabbia di flume, comprensiva
Inf.002.011.1|degli oneri di cava, trasporto e scarico a pie d’opera a
A RIPORTARE 2'912°105,69
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Num.Ord. uni'té DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'912°105,69
2 qualsiasi altezza o profondita.
Allettamento pavimentazione in masselli autobloccanti sp. 6
cm
Tratto C1-C9 1480,00 0,040 59,20
Tratto C2-C4 110,00 0,040 4,40
Tratto C4-C25 2775,00 0,040 111,00
Tratto C6-C7 90,00 0,040 3,60
Tratto C8-C10 255,00 0,040 10,20
Tratto C11-C24 1170,00 0,040 46,80
Tratto C12-C13 285,00 0,040 11,40
Tratto C14-C15 320,00 0,040 12,80
Tratto C16-C17 350,00 0,040 14,00
Tratto C18-C19 410,00 0,040 16,40
Tratto C20-C21 495,00 0,040 19,80
Tratto C22-C23 510,00 0,040 20,40
Tratto C24-C25 560,00 0,040 22,40
Incremento 5% per riempimento fuga fino a meta altezza
massello *(par.ug.=0,05%352,4) 17,62 0,040 0,70
SOMMANO...| mc 353,10 29,50 10°416,45
198 /96 Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in
E.012.009.b |masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e
posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ...
ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. -
Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti
dacm6
Percorsi carrai Lindinuso
Tratto C1-C9 17480,00
Tratto C2-C4 110,00
Tratto C4-C25 2°775,00
Tratto C6-C7 90,00
Tratto C8-C10 255,00
Tratto C11-C24 17170,00
Tratto C12-C13 285,00
Tratto C14-C15 320,00
Tratto C16-C17 350,00
Tratto C18-C19 410,00
Tratto C20-C21 495,00
Tratto C22-C23 510,00
Tratto C24-C25 560,00
SOMMANGO...| mq 8'810,00 27,20 2397632,00
199 /97 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
Inf.001.007 |legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali
di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo
... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalita
prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo
costipamento.
Fondazione percorsi pedonali Lindinuso
Tratto C1-C9 166,00 0,100 16,60
Largo P8 (ex P9) 2927,00 0,100 292,70
Tratto C2-C4 13,80 0,100 1,38
Tratto C4-C25 437,00 0,100 43,70
Tratto C6-C7 12,00 0,100 1,20
Tratto C8-C10 54,00 0,100 5,40
Tratto C11-C24 834,00 0,100 83,40
Tratto C12-C13 40,00 0,100 4,00
Tratto C14-C15 53,00 0,100 5,30
Tratto C16-C17 60,60 0,100 6,06
Tratto C18-C19 29,00 0,100 2,90
Tratto C20-C21 70,00 0,100 7,00
Tratto C22-C23 138,00 0,100 13,80
Tratto C24-C25 149,00 0,100 14,90
SOMMANO...| mc 498,34 14,50 7°225,93
A RIPORTARE 3'169380,07
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Num.Ord. uni'té DIMENSIONI » IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'169380,07
200/98 Strato anticontaminante e filtrante fra il terreno di base ed il
E.02.021.02_ |riempimento con il rilevato realizzato in fibre di poliestere
BAS ottenuto tramite agugliatura, resistente ai raggi UV ... norme
EN965, EN ISO 10319, EN ISO 12236, EN ISO 918, EN
ISO 12956 con le seguenti caratteristiche massa areica 200
g/mq;
Sotto pavimentazione in masselli autobloccanti sp. 4 cm
Tratto C1-C9 166,00
Largo P8 (ex P9) 2°927,00
Tratto C2-C4 13,80
Tratto C4-C25 437,00
Tratto C6-C7 12,00
Tratto C8-C10 54,00
Tratto C11-C24 834,00
Tratto C12-C13 40,00
Tratto C14-C15 53,00
Tratto C16-C17 60,60
Tratto C18-C19 29,00
Tratto C20-C21 70,00
Tratto C22-C23 138,00
Tratto C24-C25 149,00
SOMMANGO...| mq 4'983,40 2,33 11°611,32
201/99 Fornitura e posa in opera di sabbia di fiume, comprensiva
Inf.002.011.1|degli oneri di cava, trasporto e scarico a pie d’opera a
2 qualsiasi altezza o profondita.
Allettamento pavimentazione in masselli autobloccanti sp. 4
cm
Tratto C1-C9 166,00 0,060 9,96
Largo P8 (ex P9) 2927,00 0,060 175,62
Tratto C2-C4 13,80 0,060 0,83
Tratto C4-C25 437,00 0,060 26,22
Tratto C6-C7 12,00 0,060 0,72
Tratto C8-C10 54,00 0,060 3,24
Tratto C11-C24 834,00 0,060 50,04
Tratto C12-C13 40,00 0,060 2,40
Tratto C14-C15 53,00 0,060 3,18
Tratto C16-C17 60,60 0,060 3,64
Tratto C18-C19 29,00 0,060 1,74
Tratto C20-C21 70,00 0,060 4,20
Tratto C22-C23 138,00 0,060 8,28
Tratto C24-C25 149,00 0,060 8,94
Incremento 5% per riempimento fuga fino a meta altezza
massello *(par.ug.=0,05%299) 14,95 0,060 0,90
SOMMANO...| mc 299,91 29,50 8'847,35
202 /100 Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in
E.012.009.a |masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e
posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ...
ccorre per dare I'opera compiuta a regola d'arte. -
Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti
dacm 4
Percorsi pedonali Lindinuso
Tratto C1-C9 166,00
Largo P8 (ex P9) 2'927,00
Tratto C2-C4 13,80
Tratto C4-C25 437,00
Tratto C6-C7 12,00
Tratto C8-C10 54,00
Tratto C11-C24 834,00
Tratto C12-C13 40,00
Tratto C14-C15 53,00
Tratto C16-C17 60,60
Tratto C18-C19 29,00
Tratto C20-C21 70,00
A RIPORTARE 47696,40 371897838,74]

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)
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Num.Ord. uni'té DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4'696,40 31897838,74
Tratto C22-C23 138,00
Tratto C24-C25 149,00
SOMMANGO...| mq 4'983,40 25,80 128°571,72
203 /101 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
Inf.001.007 |legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali
di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo
... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalita
prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo
costipamento.
Fondazione percorsi ciclabili Lindinuso
Tratto C11-C24 875,00 0,100 87,50
SOMMANGO...| mc 87,50 14,50 1'268,75
204 /102 Pavimentazione per strade bianche ottenuta dalla
20.02.01.01. |miscelazione di materiale terroso tipo stabilizzato di cava
02 con cemento tipo Portland o calce idraulica in ragione di
circa Kg. 150 ... a della ditta fornitrice, con esclusione della
preparazione del sottofondo da compensarsi a parte. per
spessore di 10 cm
Percorsi ciclabili Lindinuso
Tratto C11-C24 875,00
SOMMANO...| mq 875,00 43,00 37°625,00
205/103 Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura, coerente, a
Inf.001.036.a | grana uniforme, non geliva, resistenti alla compressione, ¢
01 all'urto, proveniente dalle migliori cave di Cisternino, lavo ...
spigoli arrotondati e per il resto in tutto come al numero
d'ordine precedente. Delle dimensioni di cm. 30 x 18 - Lisci
Cordoni lato strada di nuova fornitura
Tratto C1-C9 170,00 170,00
Largo P8 (ex P9) 5,00 5,00
Tratto C2-C4 11,00 11,00
Tratto C4-C25 385,00 385,00
Tratto C6-C7 20,00 20,00
Tratto C8-C10 40,00 40,00
Tratto C11-C24 123,00 123,00
Tratto C12-C13 50,00 50,00
Tratto C14-C15 55,00 55,00
Tratto C16-C17 61,00 61,00
Tratto C18-C19 115,00 115,00
Tratto C20-C21 75,00 75,00
Tratto C22-C23 80,00 80,00
Tratto C24-C25 90,00 90,00
SOMMANO...| ml 17280,00 30,25 387720,00
206/ 104 Cordoni retti o curvi provenienti dallo svellimento o di
Inf.001.038 |proprieta dell'’Amministrazione, di qualunque dimensione,
rilavorati nelle attestature a scalpello ed alla bocciarda nelle 1
... cluso il sottofondo, compreso altresi ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte,
Cordoni lato strada di recupero
Tratto C1-C9 200,00 200,00
Largo P8 (ex P9) 10,00 10,00
Tratto C2-C4 20,00 20,00
Tratto C4-C25 450,00 450,00
Tratto C6-C7 20,00 20,00
Tratto C8-C10 40,00 40,00
Tratto C11-C24 182,00 182,00
Tratto C12-C13 50,00 50,00
Tratto C14-C15 55,00 55,00
Tratto C16-C17 61,00 61,00
A RIPORTARE 1°088,00 3396024,21

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'088,00

37396°024,21

207 /105
Inf.001.039.c

208 /106
Z7.007

209 /110
Inf.001.039.c

210/ 111
Z.008

2117137
B.06.002.01_
BAS

212 /138
Inf.001.007

Tratto C18-C19
Tratto C20-C21
Tratto C22-C23
Tratto C24-C25

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione
trapezolidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di
resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'ac
... uto a perfetta regola d'arte. - mono strato di colore grigio
cemento Retti di sezione di cm. 10 x h. 25 lunghezza cm.100)
Cordoni di separazione pista ciclabile/percorsi pedonali
Tratto C11-C24

SOMMANO...

Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura, coerente, a
grana uniforme, non geliva, resistenti alla compressione, e
all'urto, proveniente dalle migliori cave di Cisternino, lavo ...
spigoli arrotondati e per il resto in tutto come al numero
d'ordine precedente. Delle dimensioni di cm. 10 x 20 - Lisci
Cordoni di separazione sede stradale/aiuola bordo strada
Tratto C11-C24

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione
trapezolidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di
resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'ac
... uto a perfetta regola d'arte. - mono strato di colore grigio
cemento Retti di sezione di cm. 10 x h. 25 lunghezza cm.100
Cordoni di separazione pista ciclabile/aiuola bordo strada
Tratto C11-C24

SOMMANO...

Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di miscela
costituita da leganti polimerici e sabbia calibrata tipo Gator
XP Sand Bond, fornita nelle colorazioni beige, grigio ardesi
... imerica. Per pavimentazioni non drenanti, compreso ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.
Vedi voce n° 96 [mq 8 810.00]

Vedi voce n° 100 [mq 4 983.40]

SOMMANO...

Vespaio di pietrame o ciottoloni con o senza intasamento di
materiale minuto, a qualsiasi profondita o altezza, compreso
costipamento, livellazione e calo ed ogni altro onere e mag ..
lavoro finito a perfetta regola d'arte: di sola ghiaia o
ciottoloni, compreso costipamento manuale, livellazione e
calo.

Sottofondo rampe di accesso ponte su canale infocaciucci
Maggiorazione del 20% per sagomatura fianchi della rampa
*(par.ug.=0,2%33,25)

SOMMANO...

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
legante naturale, compresa 'eventuale fornitura dei materiali
di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo

... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalita
prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo

ml

ml

ml

ml

mq

115,00
75,00
80,00
90,00

350,00

350,00

350,00

9,50

115,00
75,00
80,00
90,00

1'448,00

350,00

350,00

350,00

350,00

350,00

350,00

87810,00

4'983,40

137793,40

33,25
6,65

39,90

14,00

17,20

36,00

17,20

3,85

26,99

20272,00

67020,00

12°600,00

6020,00

53104,59,

1'076,90

A RIPORTARE

3°495°117,70]
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

37495°117,70]

213/139
Inf.001.004

214 /140
Inf.001.005

215/ 141
Inf.002.011.1
2

216/ 142
E.012.009.a

217/ 143
7.008

218 /155
Inf.001.007

costipamento.

Rampa di accesso ponte su canale infocaciucci - lato Nord
Maggiorazione del 20% per sagomatura fianchi della rampa
*(par.ug.=0,2*19)

Rampa di accesso ponte su canale Infocaciucci - lato Sud
Maggiorazione del 20% per sagomatura fianchi della rampa
*(par.ug.=0,20%1,7)

SOMMANO...

Stabilizzazione a calce di corpo stradale in rilevato mediante
stesa, in sito, di terre provenienti dagli scavi, con distanza
massima pari a 5000 m, fornite e poste in opera con id ... nto
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte, esclusa la sola fornitura della calce.

Rampa di accesso ponte su canale Infocaciucci - lato Nord
Rampa di accesso ponte su canale Infocaciucci - lato Sud

SOMMANO...

Fornitura in cantiere di ossido o idrossido di calcio
micronizzato in autobotti, idoneo per il trattamento delle
terre in fondazione e/0 in rilevato stradale, in idonea
percentuale in peso rispetto alle terre trattate. Compreso ogni
altro onere e magistero per dare la fornitura continua in
cantiere

Dosaggio ca. 2,5% (si considera un peso di volume pari a 18
q.li/mc) *(par.ug.=24,84*18)

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di sabbia di fiume, comprensiva
degli oneri di cava, trasporto e scarico a pie d’opera a
qualsiasi altezza o profondita.

Rampa di accesso ponte su canale Infocaciucci - lato Sud

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in
masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e
posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ...
ccorre per dare I'opera compiuta a regola d'arte. -
Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti
dacm 4

Rampa di accesso ponte su canale infocaciucci - lato Sud

SOMMANO...

Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di miscela
costituita da leganti polimerici e sabbia calibrata tipo Gator
XP Sand Bond, fornita nelle colorazioni beige, grigio ardesi
... imerica. Per pavimentazioni non drenanti, compreso ogni
altro onere e magistero per dare 'opera finita a regola d'arte.
Rampa di accesso ponte su canale Infocaciucci - lato Sud

SOMMANO...

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali
di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo
... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalita
prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo
costipamento.

Arretramento n°2 file di caditoie su largo P8

mq

ql

mq

mq

447,12

20,00

0,025

0,060

19,00

3,80
1,70

0,34

24,84

70,00
20,00

90,00

11,18

11,18

1,20

1,20

20,00

20,00

20,00

20,00

14,50 360,18

4,15 373,50

9,75 109,01

29,50 35,40

25,80 516,00

3,85 77,00

A RIPORTARE

3'496°588,79,
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

37496°588,79

219/ 149
OF.004.011

220/150
E.007.033.b

221/254
Z.015

222 /256
7.003

223 /301
D3.09.037 B
AS

224/262
Inf.001.087.a

Ripristino fondazione stradale *(lung.=60-8)

SOMMANO...

5. OPERE ACCESSORIE (SbCat 5)

Staccionata in legname di castagno costruita con pali
incrociati da m 3,00 del diametro di cm 10-12 trattati con
prodotti impregnanti, tagliati nelle misure necessarie e con
dispos ... blate con apposite staffe in acciaio, compresi ogni
accorgimento ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte

Staccionata su rampa accesso lato nord ponte su canale
Infocaciucci h=1,20 m

Staccionata di protezione su sponde canale Infocaciucci - lati
Nord e Sud

Maggiorazione per tratti staccionata h=2 m

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di listelli in legno di abete segato,
posati ortogonali alla linea di massima pendenza della falda
sopra al sottostante tavolato, perlinato o solaio in la ... ltro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte e conforme
al dettaglio fornito dalla D.L.: - Sezione 5 x 3 cm

Battitacco staccionata su rampa accesso lato Nord ponte su
canale Infocaciucci *(par.ug.=2*4)

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di ringhiera composta da montanti
verticali in alluminio di sezione circolare aventi altezza pari
ad 1,00 m, posti ad interasse pari ad 1,50 m e correnti ... ..
Incluso qualsiasi ogni altro onere e magistero per dare 1'opery
finita a regola d'arte secondo i disegni di progetto.

ringhiera su lungomare Largo P8

SOMMANO...

Compenso per il rallentamento generale del cantiere dovuto
alla presenza di numerosi parallelismi lungo le tangenti dello|
scavo e nello scavo e/o di attraversamenti trasversali di ...
metro lineare di condotta da eseguire in ogni sua parte ¢
funzionante e per qualunque numero di interferenze
esistenti.

per risoluzione interferenze con sottoservizi esistenti

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico, riportante la
dicitura "CAVI ELETTRICI" atto a definire I'individuazione
e il riconoscimento delle canalizzazioni della rete di pub ...
eniente dagli scavi.E' inoltre compreso ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Per nuove linee elettriche

SOMMANO...

7. ARREDO URBANO E SEGNALETICA (ShCat 7)

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo
impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali,

ml

ml

ml

cad

2,00

2,00
2,00

8,00

52,00

11,50

12,00
8,00

11,50

90,00

600,00

1973,40

0,400

0,200

4,16

4,16

23,00

24,00

16,00

63,00

92,00

92,00

90,00

90,00

600,00

600,00

1'973,40

1'973,40

14,50

27,72

1,85

357,50

14,50

2,48

60,32

17746,36

170,20

327175,00

87700,00

47894,03

A RIPORTARE

3'5447334,70]
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

37544°334,70]

225/263
Inf.001.087.d

226/269
Inf.001.064.b

227/270
Inf.001.058

228 /271
Inf.001.057

229/ 44
E.002.006.d

230/45

eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
premisce ... a pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni
onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per
strisce da 12 cm

delimitazione corsie di marcia

SOMMANO...

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo
impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali,
eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
premisce ... a pari a 0,2 kg/mgq, in opera compreso ogni
onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per
strisce da 25 cm

attraversamenti pedonali (si considerano n°25 incroci) *
(par.ug.=25*3*16)*(lung.=2*2)

SOMMANO...

Segnali di “divieto” e “obbligo” di forma circolare su fondo
bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della
Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro
10/10, rifrangenza classe I: - diametro 60 cm

segnalazione pista ciclabile

SOMMANO...

Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su
sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atta
segnalazione pista ciclabile

SOMMANO...

Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni
tubolari di diametro 48?60 mm e sostegni ad U di qualsiasi
altezza e dimensione, eseguita con fondazione in
calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti
in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro
onere e magistero.

segnalazione pista ciclabile

SOMMANO...

2. OPERE EDILI GENERALI (Cat 2)
1. DEMOLIZIONI, MOVIMENTI TERRA,
TRASPORTI E SMALTIMENTI (SbCat 1)

Taglio e demolizione a sezione obbligata secondo le linee
prestabilite dalla D.L. di conglomerati di qualsiasi forma e
spessore, eseguito a mano o con 1’ausilio di mezzi
meccanici. ... € € quant’altro occorre per dare il lavoro finito
aregola d’arte: - eseguito con mezzi meccanici di
conglomerati armato

Strutture Ponte su canale Infocaciucci

Travi longitudinali c.a.v.

Soletta c.a.v.

Scalinate di accesso lato Nord (tratto piano)

Scalinate di accesso lato Nord (scalini di accesso)

Taglio sponda canale Infocaciucci lato Sud

SOMMANO...

Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, inferriate e

ml

ml

cad

cad

cad

3,00

1200,00

3,00

1570,00

4,00

15,30
15,30
2,90
2,45
18,00

0,300
2,350
1,000
1,000
0,600

0,500
0,100
1,200
1,200
1,200

4°710,00

4°710,00

4°800,00

4°800,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

6,89
3,60
3,48
2,94
12,96

29,87

0,41

0,85

22,70

8,50

43,85

300,00

17931,10

4°080,00

113,50

42,50

219,25

87961,00

A RIPORTARE

3'559°682,05
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Num.Ord. uni'té DIMENSIONI » IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37559682,05
E.002.055  |simili, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla
muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spes ...
bito del cantiere, il tiro in basso e quant'altro occorre per darg
il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
Ringhiera di protezione ponte Infocaciucci (peso ca. 18,10
kg/mq)
Ringhiera su ponte 2,00 15,30 1,000 18,100 553,86
Porzioni laterali su canale Infocaciucci (lato Nord) *
(lung.=(7,8+2,8*2)) 13,40 1,000 18,100 242,54
Porzioni laterali su canale Infocaciucci (lato Sud) *
(lung.=2,9+7,5) 10,40 1,000 18,100 188,24
SOMMANO... kg 984,64 1,50 17476,96
231/50 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici,
E.001.002.a |fino alla profondita di 2 m, compresa 1’estrazione e 1’aggotto
di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il
... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)
Scavo per spalle ponte su canale Infocaciucci - Lato Sud 3,00 8,50 25,50
Scavo per spalle ponte su canale Infocaciucci - Lato Nord 1,00 9,50 9,50
SOMMANO...| mc 35,00 8,70 304,50
232/51 Demolizione totale o parziale di murature di tufo, pietrame
E.002.005.a |in genere, mattoni pieni o in calcestruzzo, effettuata a mano
e con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o ...
egola d'arte, . Valutato per la cubatura effettiva delle parti
demolite: - eseguito con 1’uso di piccoli mezzi meccanici
Demolizione fioriere e panchine
Tratto C3-C5 42,00 0,750 0,900 28,35
Tratto C5-C6 9,00 0,750 0,900 6,08
SOMMANO...| mc 34,43 65,00 2'237,95
233/55 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
E.001.027 |materiale di risulta di qualunque natura e specie purche
esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di
km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
Ponte esistente su canale Infocaciucci 16,91
Taglio sponda canale Infocaciucci lato Sud 12,93
Ringhiera di protezione canale Infocaciucci 3,00
Materiale di scavo 35,00
Demolizione fioriere ¢ panchine 34,43
SOMMANO...| mc 102,27 11,00 17124,97
234 /56 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo d
E.001.030.b |ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti
¢li oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... e. Il
trasportatore e pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. - macerie edili con impurita fino al 10%
Ponte esistente su canale Infocaciucci 16,91 16,000 270,56
Taglio sponda canale Infocaciucci lato Sud 12,93 16,000 206,88
Ringhiera di protezione canale Infocaciucci 9,85
Materiale di scavo 35,00 18,000 630,00
Demolizione fioriere e panchine 34,43 16,000 550,88
SOMMANO...| q.li 17668,17 2,80 4°670,88
3. OPERE CIVILI IN.C A.E ACCIAIO (SbCat 3)
A RIPORTARE 37569°497,31
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3'569°497,31

235/57
E.003.035.d

236 /58
7.002

237/59
E.003.038.d

238 /60
E.003.041

239 /61
E.003.047

240/ 62
E.004.001.b

241/63
E.004.039.a

Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in
calcestruzzo armato Rck 300, compresa la formazione del
foro, la scapitozzatura delle teste, 1'onere di eventuali
sovraspes ... di 20 m. in terreni autosostenenti con
resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cmq: - per
diametro pari a mm 800

pali sponda lato Sud D=700 mm

pali sponda lato Nord D=700 mm

SOMMANO...

Sovrapprezzo ai calcestruzzi per passaggio da classe di
resistenza C20/25 alla classe C35/45 ed in classe di
esposizione XC2+XS3 ed in classe di consistenza S5
(superfluida) per i pali di fondazione.

pali D=700m (volume palo 6 mc) *(par.ug.=10*6)

SOMMANO...

Sovrapprezzi per pali trivellati per impiego di tubo forma
infisso con morse, per metro di palo fino alla profondita di
20 metri: - per diametro pari a mm 800

pali D=700 mm

SOMMANO...

Sovrapprezzo per esecuzione di pali trivellati in alveo con
battente idrico fino a 1,5 metri. ( Percentuale del 15 % )
Pali di diametro pari a D=700 mm

Vedi voce n° 57 [ml 130.00]

SOMMANO...

Gabbie di armatura a pannelli costituita da barre di acciaio
ad aderenza migliorata del tipo B 450A o B 450C, fornite,
lavorate e poste in opera compresa la saldatura degli stessi e
I’eventuale legatura con filo di ferro.

pali sponda lato Sud

pali sponda lato Nord

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non
armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di
consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI1 0.4;
escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a
compressione minima C12/15.

magrone travi di collegamento teste pali lato Sud

magrone travi di collegamento teste pali lato Nord

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di casserature per getti in
conglomerato cementizio quali travi, pilastri, mensole piane,
curve o comunque sagomate realizzate con tavolame di
abete, comp ... sarmanti; di altezza dal piano di appoggio
fino a mt 4: - casseri per calcestruzzo in elevazione di altezze
fino a mt. 4

trave di collegamento teste pali lato Sud - lati lunghi
porzione di base

trave di collegamento teste pali lato Sud - lati corti porzione
di base

trave di collegamento teste pali lato Sud - lati lunghi
porzione superiore

ml

ml

ml

kg

5,00
5,00

60,00

10,00

5,00
5,00

2,00
2,00

2,00

8,50
9,50

1,300
1,300

0,800
0,800

0,800

13,000
13,000

13,000

360,000
360,000

0,100
0,100

65,00
65,00

130,00

60,00

60,00

130,00

130,00

130,00

130,00

17800,00

17800,00

3600,00

1,11
1,24

>

2,35

12,00
2,08

12,00

94,64 127303,20,

69,75 4°185,00

23,34 37034,20

14,20 17846,00

3,50 127600,00

109,95 258,38

A RIPORTARE

26,08

3'603°724,09,
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 26,08 3603724,09
trave di collegamento teste pali lato Sud - lati corti porzione
superiore 2,00 0,20 0,800 0,32
trave di collegamento teste pali lato Nord - lati lunghi
porzione di base 2,00 8,50 0,800 13,60
trave di collegamento teste pali lato Nord - lati corti porzione
di base 2,00 1,30 0,800 2,08
trave di collegamento teste pali lato Nord - lati lunghi
porzione superiore 2,00 8,50 0,800 13,60
trave di collegamento teste pali lato Nord - lati corti porziong
superiore 2,00 0,20 0,800 0,32
SOMMANGO...| mq 56,00 26,50 17484,00
242/ 64 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione
E.004.014.a |garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture acree
non precompresse in zona marina in contatto diretto con
I’acqua ... x 32 mm, CI 0,4 con cemento AARS ad altissima
resistenza ai solfati. - Classe di resistenza a compressione
minima C35/45
Trave di fondazione sponda lato Nord - porzione di base 8,50 1,300 0,800 8,84
Trave di fondazione sponda lato Nord - porzione superiore 8,50 0,200 0,800 1,36
Trave di fondazione sponda lato Sud - porzione di base 7,50 1,300 0,800 7,80
Trave di fondazione sponda lato Sud - porzione superiore 7,50 0,200 0,800 1,20
SOMMANO...| mc 19,20 162,10 37112,32
243/ 65 Sovrapprezzo ai calcestruzzi per passaggio in classe di
E.004.028.a |consistenza superiore (superfluida) - Classe di consistenza
S4
Vedi voce n° 64 [mc 19.20] 19,20
SOMMANO...| mc 19,20 3,00 57,60
244/ 66 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di
E.004.033.c |calcestruzzo cementizio eseguito con l'ausilio della gru
compreso il nolo della stessa. - In strutture armate
Vedi voce n° 64 [mc 19.20] 19,20
SOMMANO...| mc 19,20 23,15 444,48
245/67 Sovrapprezzo per esecuzione di vibratura mediante vibratore
E.004.035.b |ad immersione, compreso il compenso per la maggiore
quantita di materiale impiegato, noleggio vibratore e
consumo energia elettrica o combustibile - Di calcestruzzo
cementizio armato
Vedi voce n° 64 [mc 19.20] 19,20
SOMMANO...| mc 19,20 5,31 101,95
246 / 68 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato
E.004.036 ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M,
14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz
... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, ir|
barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
Armatura trave di fondazione sponda lato Nord - porzione di
base 685,000 685,00
Armatura travi di fondazione sponda lato Nord - porzione
superiore 190,000 190,00
Armatura travi di fondazione sponda lato Sud - porzione di
base 685,000 685,00
Armatura travi di fondazione sponda lato Sud - porzione
superiore 190,000 190,00
SOMMANO...| kg 17750,00 1,90 37325,00
A RIPORTARE 37612249,44]
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

37612°249,44]

247718
Z.005

248 /147
E.007.032.d

249 /148
E.007.032.a

250/ 151
Z.011

251/252
E.009.001.f

252 /221
Z.EL.01

4. OPERE CIVILI IN LEGNO (SbCat 4)

Compenso per la realizzazione di struttura portante in legno
lamellare incollato, prodotto secondo le norme EN
14080:2013, con tavole d'abete rosso dello spessore massimg|
di 40 mm ... ture, nonché il preassemblaggio a pi¢ d'opera
ed ogni altro onere e quant'altro per dare 'opera finita a
regola d'arte.

Ponte su Canale Infocaciucci

SOMMANO...

5. OPERE ACCESSORIE (ShCat 5)

Fornitura e posa in opera di listoni in legno di abete segato,
posati nel senso della linea di massima pendenza della falda
sopra al sottostante tavolato, perlinato o solaio in lat ... tro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte e conforme
al dettaglio fornito dalla D.L.: - Sezione 10 x 8 cm

Montanti verticali parapetto di sicurezza ponte su canale
Infocaciucci *(par.ug.=2*10)

Corrimano parapetto di sicurezza ponte su canale
Infocaciucci

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di listoni in legno di abete segato,
posati nel senso della linea di massima pendenza della falda
sopra al sottostante tavolato, perlinato o solaio in lat ... ltro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte e conforme
al dettaglio fornito dalla D.L.: - Sezione 7 x 6 cm

Correnti orizzontali parapetto di sicurezza ponte su canale
Infocaciucci *(par.ug.=2*2)

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di recinzione in pannelli in rete
elettrosaldata in tondino di acciaio @5 mm con nervature
orizzontali di rinforzo a maglia rettangolare 200x50 mm.
Panne ... della rete;

- quanto altro necessario per dare il lavoro a perfetta a regolal
d'arte e secondo gli elaborati di progetto.

Rete metallica anticaduta sponde lati Nord e Sud ponte su
canale Infocaciucci

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di scossalina, per la copertura di
parapetti, in lamiera zincata da 8/10 di mm. Compreso i
pezzi speciali, angoli ecc., gli oneri per il taglio, la sagoma ..,
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: -
Scossalina in lamiera zincata da 8/10 di sviluppo cm 67
scossalina a copertura travi ponte Infocaciucci

SOMMANO...

3. IMPIANTI TECNOLOGICI (Cat 3)
1. DEMOLIZIONI, MOVIMENTI TERRA,
TRASPORTI E SMALTIMENTI (ShCat 1)

Rimozione di palo di illuminazione pubblica per eventuale
riutilizzo, compreso ogni onere per preservare il

a corpo

ml

ml

20,00

2,00

4,00

2,00

18,70

18,70

22,00
37,40

59,40

74,80

74,80

24,00

24,00

37,40

37,40

105°000,00

6,30

5,00

37,50

27,00

105°000,00

374,22

374,00

900,00

17009,80

A RIPORTARE

377197907,46]
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3719'907,46
funzionamento dell'apparecchio illuminante e delle
morsettiere ed ogni a ... n piu funzionanti e gli oneri di
conferimento, oltre a quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
33,00
SOMMANO...| cadauno 33,00 268,00 87844,00
253 /222 Rimozione di corpi illuminanti eseguita a mano e con
E.002.061 l'ausilio di attrezzatura idonea, la demolizione di piccole part]
in muratura, la rimozione di grappe zanche e tasselli ad espa
... elle eventuali parti murarie demolite e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
14,00
SOMMANO...| cad 14,00 15,00 210,00
254 /223 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici,
E.001.002.a |fino alla profondita di 2 m, compresa |’estrazione e 1’aggotto
di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il
... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)
Per scavi nuove linee elettriche 2161,95 0,400 0,900 778,30
Allargamento scavi per installazione plinti di sostegno 74,00 1,00 0,600 0,900 39,96
SOMMANO...| mc 818,26 8,70 7°118,86
255/224 Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate
E.001.008 |entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con
qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non
superiore a cm 30 e la bagnatura.
Per scavi nuove linee elettriche 2161,95 0,400 0,350 302,67
A detrarre volume tubazioni -2161,95 0,010 -21,62
Sommano positivi.... mc 302,67
Sommano negativi..., mc -21,62
SOMMANO...| mc 281,05 25,00 7°026,25
256 /225 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da
E.001.009 |prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il
dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo,
la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 ¢ la
bagnatura.
Per scavi nuove linee elettriche 2161,95 0,400 0,350 302,67
SOMMANO...| mc 302,67 12,60 3'813,64
257/226 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
E.001.027  |materiale di risulta di qualunque natura e specie purche
esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di
km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
Per scavi nuove linee elettriche *(par.ug.=818,26-302,67) 515,59 515,59
SOMMANGO...| mc 515,59 11,00 5'671,49
258 /227 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo d
E.001.030.b |ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti
gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... e. Il
trasportatore e pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. - macerie edili con impurita fino al 10%
Per scavi nuove linee elettriche 515,59 18,000 97280,62
A RIPORTARE 9280,62 3'752'591,70
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

9280,62

37752°591,70]

2597228
Inf.001.007

260 /242
E.004.004.a

261/243
E.004.031.b

262 /244
E.004.035.b

263 /245
E.004.036

264 /241
D3.09.021.04
BAS

SOMMANO...

2. PAVIMENTAZIONI (SbCat 2)

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali
di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo
... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalita
prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo
costipamento.

Per scavi nuove linee elettriche

SOMMANO...

3.OPERE CIVILI IN.C A. E ACCIAIO (ShCat 3)

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione
garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non
precompresse di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi,
paratie ... | getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso
ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione
minima C25/30.

Plinti per alloggiamento pali illuminazione

SOMMANO...

Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di
calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
autobetoniera con apposita canaletta. - In strutture di
fondazione

Vedi voce n°® 242 [mc 66.60]

SOMMANO...

Sovrapprezzo per esecuzione di vibratura mediante vibratore
ad immersione, compreso il compenso per la maggiore
quantita di materiale impiegato, noleggio vibratore e
consumo energia elettrica o combustibile - Di calcestruzzo
cementizio armato

Vedi voce n° 242 [mc 66.60]

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato
ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M,|
14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz
... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, ir
barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
Plinti per alloggiamento pali illuminazione

SOMMANO...

8. QUADRI ELETTRICI (SbCat 8)

Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con
porta incernierata asportabile, provvista di serratura, struttura
modulare componibile, entrate ed uscite cavi con pressaca ...
preso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Moduli
larghezza, profondita, altezza assimilabili a mm
900x400x300.

q.li

kg

74,00

74,00

2161,95

0,400

1,000

0,200

0,900

80,000

9280,62

172,96

172,96

66,60

66,60

66,60

66,60

66,60

66,60

57920,00

57920,00

2,80 25'985,74

14,50 2'507,92

128,00 87524,80

9,82 654,01

5,31 353,65

1,90 11°248,00

A RIPORTARE

3'801°865,82,
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3'801°865,82

265/291
EL.002.003.b

266 /292
EL.002.006.0

267/293
EL.002.010.d

268 /294
EL.002.011.a

269 /295
EL.002.015.a

270/296
EL.002.018.z
05

SOMMANO...

Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55
completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per
tensioni fino a 415 V, fornito e posto in opera atto a conten
... ti su modulo DIN da mm 17,5. E’ compreso quanto altro
necessario per dare il lavoro finito. Dimensioni da 13 a 24
moduli

Q4

Q5

SOMMANO...

Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C,
potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI
60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono
compresi: la quo ... re compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Quadripolare da 10 a 32A

Q4

Q5

SOMMANO...

Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici,
potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI
EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono
com ... nto altro occorre per dare il lavoro finito. E* esclusa
la quota di carpenteria. Quadripolare fino a 25A 1d:0,03A
tipo A

Q4

Q5

SOMMANO...

Interruttore magnetotermico differenziale compatto ,
caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI
EN61009, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono
compresi: la quot ... rre per dare il lavoro finito. E' esclusa la
quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A,
1d:0,03A tipo AC

Q4

Q5

SOMMANO...

Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di
eccitazione comandabile a 24V 0 48V 0 220V, fornito e
posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per
categor ... al cablaggio. E’ inoltre compresa quant’altro
necessario per dare il lavoro finito. Tripolare fino a 4 kW (su
profilato)

Q4

Q5

SOMMANO...

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con
attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
cablaggio, gli accessori, il montaggio, E” compreso quanto

altro oc ... a quota di carpenteria. Interruttore deviatore orari
giornaliero e settimanale (ris. Carica 100h) digitale ad 1

cadauno

cad

cad

cad

cad

cad

2,00

2,00

1,00
1,00

2,00

3,00
3,00

6,00

2,00
2,00

4,00

1,00
1,00

2,00

1,00
1,00

2,00

480,98

58,62

68,39

87,28

96,87

32,66

961,96

117,24

410,34

349,12

193,74

65,32

A RIPORTARE

3'8037963,54
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

378037963,54]

27117297
EL.002.018.d

2727229
F.002.001.b

273 /230
F.002.022.d
2

274 /231
F.002.022.e
3

275 /236
EL.004.007.g

276 /237
EL.004.007.a

uscita.
Q4
Q5

SOMMANO...

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con
attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. E” esclusa la quota di
carpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A
Q4

Q5

SOMMANO...

9.LINEE E CAVIDOTTI (SbCat 9)

Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato
cementizio non carrabile, vibrato, in opera compresa la
frattura del diaframma per consentire il passaggio delle
tubazioni , il r ... ono compresi gli oneri ed accessori per
dare il lavoro compiuto. - Pozzetto di raccordo prefabbricato
da cm 50 x 50 x 40

Per nuove linee elettriche

SOMMANO...

Forniti e posti in opera Chiusini in ghisa sferoidale, secondo|
le norme ISO 1083 o UNI EN 1563, con resistenza a rottura
e valore della freccia residua conformi a quanto indicato, ...
gno della superficie a rilievi antisdrucciolo avente
dimensioni esterne perimetrali di mm.: 500 x 500; peso 40
Kg

Per nuove linee elettriche

SOMMANO...

Forniti e posti in opera Chiusini in ghisa sferoidale, secondo
le norme ISO 1083 o UNI EN 1563, con resistenza a rottura
e valore della freccia residua conformi a quanto indicato, ...
zione, in caucciu, con coperchio quadrato a rilievi
antisdrucciolo aventi dimensioni esterne mm.: 500 x 500;
peso 28 Kg

Per nuove linee elettriche

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante
per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica
conforme alle Norme CEI EN 50086-1 ¢ CEI EN 50086-2-4,
su scavo p ... ta su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro
esterno mm 110.

Per nuove linee elettriche

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante
per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica
conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4,
su scavo p ... ata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro

cad

cad

cad

cad

cad

1973,40

1,00
1,00

2,00

1,00
1,00

2,00

71,00

71,00

45,00

45,00

26,00

26,00

1'973,40

1'973,40

92,87

21,91

56,02

212,22

135,00

8,76

185,74

43,82

3'977,42

9549,90

37510,00

177286,98

A RIPORTARE

3'838'517,40
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

37838'517,40]

2777238
EL.003.002.p

278 /239
EL.003.002.z
11

279 /240
Z.EL.08

280/232
Z.EL.02

281/233
Z.EL.03

282 /234
Z.EL.04

esterno mm 50.
Per nuove linee elettriche

SOMMANO...

Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1
sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI
20-13, CEI 20-22I11, CEI 20-37, 20-38) non propagante
l'incend ... ccorre per dare il lavoro finito.Sono escluse: le
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie.
4x10 mm2

Per nuove linee elettriche

SOMMANO...

Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1
sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI
20-13, CEI 20-22111, CEI 20-37, 20-38) non propagante
l'incend ... corre per dare il lavoro finito.Sono escluse: le
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie.
2x2,5 mm2

Per nuove linee elettriche

SOMMANO...

Formazione di giunti di derivazione a resina colata per linee
elettriche interrate, del tipo 3M - Minnesota o simile,
mediante fornitura e posa in opera di elementi di giunzione
co ... le minuterie necessarie per la perfetta realizzazione del
giunto, per cavi fino a 4 x 10 mmgq e derivazione 2 x 2,5
mmg.

Per nuove linee elettriche

SOMMANO...

10. PALI E CORPI ILLUMINANTI (ShCat 10)

F.p.o. di palo curvato conico ricavato mediante estrusione in
lega di alluminio EN AW6060 AIMgSiO,5 F22 temper T66
Altezza punto luce 6 m (parte interrata 800mm)

Diametro palo base ... nere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Garanzia offerta sui materiali
posati min. 25 anni.

A singola voluta

SOMMANO...

F.p.o. di palo curvato conico ricavato mediante estrusione in
lega di alluminio EN AW6060 AIMgSiO,5 F22 temper T66
Altezza punto luce 6 m (parte interrata 800mm)

Diametro palo base ... nere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Garanzia offerta sui materiali
posati min. 25 anni.

A doppia voluta

SOMMANO...

F.p.o. di apparecchio di illuminazione a tecnologia LED
realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo,
coperchio di accessibilita al vano ausiliari e sistema di fissa
... li apparecchi sono prodotti in uno stabilimento certificato
conforme alla norma UNI EN ISO 9001 con garanzia di 10
anni

cadauno

cadauno

cadauno

278,25

1973,40

829,50

278,25

278,25

1'973,40

1'973,40

829,50

829,50

72,00

72,00

49,00

49,00

25,00

25,00

5,09 1'416,29

8,24 167260,82

2,87 2°380,67

35,00 27520,00

17187,00 587163,00

17269,00 317725,00

A RIPORTARE

3'9507983,18]

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

37950°983,18

283 /235
Z.EL.05

284 /116
Inf.002.006.1
0.a

285/117
Inf.002.006.1
3a

286 /118
E.001.027

287/119
E.001.030.1

288 /156
7.012

Potenza 18W

SOMMANO...

F.p.o. di apparecchio di illuminazione a tecnologia LED
realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo,
coperchio di accessibilita al vano ausiliari e sistema di fissag
... li apparecchi sono prodotti in uno stabilimento certificato
conforme alla norma UNI EN ISO 9001 con garanzia di 10
anni.

Potenza 38W

SOMMANO...

4. OPERE ACCESSORIE ED A VERDE (Cat 4)
1. DEMOLIZIONI, MOVIMENTI TERRA,
TRASPORTI E SMALTIMENTI (SbCat 1)

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa. Intervento
completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici
necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta,
escluso 'onere di smaltimento e la rimozione del ceppo. -
piante di altezza fino am 6

Largo P8-P9

Tratto C11-C24

SOMMANO...

Estirpazione di ceppaie con mezzo meccanico e colmatura
della buca con terreno vegetale. Intervento completo di
raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso
I’onere di smaltimento. - diametro del colletto fino a cm 30
Largo P8-P9

Tratto C11-C24

SOMMANO...

Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
materiale di risulta di qualunque natura e specie purche
esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di
km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.

Si considerano 2 mc/cad ad albero *(par.ug.=2*73)

SOMMANO...

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo d
ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti
¢li oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... uire. 11
trasportatore e pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. - legname di scarto asciutto e pulito

smaltimento alberi estirpati

SOMMANO...

Compenso per lo scavo a sezione obbligata, trasporto e
smaltimento necessari per la realizzazione dell'arretramento
di n°2 file di caditoie. Si intendono compresi nel prezzo i
segu ... onere ¢ quant'altro per rendere I'opera finita a regola
d'arte fino al ripristino della sede della fondazione stradale.
Arretramento di n°2 file di caditoie su largo P8

cadauno

cadauno

cad

cad

q.li

146,00

73,00

10,000

25,00

25,00

74,00

74,00

25,00
48,00

73,00

25,00
48,00

73,00

146,00

146,00

730,00

730,00

481,00 127025,00

505,00 37°370,00

62,00 47526,00

41,20 37007,60

11,00 1'606,00

4,60 37358,00

A RIPORTARE

4°012°875,78
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4°012°875,78

289 /126
Z.009

290/152
F.002.002.a

291/153
F.002.024.b0
1

292/ 154
F.001.004.a

293 /251
Z7.014

294 /129
E.001.005

SOMMANO...

5. OPERE ACCESSORIE (SbCat 5)

Modulo prefabbricato attrezzato per uso servizi igienici,
dotato di impianto idrico realizzato con tubi di rame rivestito|
per le acque bianche e tubi di nirlene o superplastica per ...
avato, l'allaccio alle reti esistenti ed ogni altro onere per
rendere 'opera perfettamente funzionante a regola d'arte.
Tratto C24

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale,
prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa
malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. -Pozzetto
prefabbricato da cm 50x 50x 40 spessore 10 cm
Arretramento n°2 file di caditoie su largo P8

n°4 pozzetti collegabili per caditoia

SOMMANO...

Caditoie in ghisa sferoidale, secondo le norme ISO 1083 o
UNI EN 1563, con resistenza a rottura e valore della freccia
residua conformi a quanto indicato, per la classe di carico d
... to, sifonabile, con rilievo antisdrucciolo; aventi
dimensioni esterne mm.: 500 x 500 sup. di scarico 615 cm?;
peso 41 Kg

Arretramento n°2 file di caditoie su largo P8

n°8 caditoie per fila

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di tubo estruso con miscela a base
di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con
caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401
2 ... ciali contabilizzati come indicato nella premessa del
presente capitolo. Classe rigidita SN 4 - Diametro esterno
mm 160.

Arretramento n°2 file di caditoie su largo P8

tubazione di scarico

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di doccia fredda con comando
temporizzato, da installarsi su lungomare, dotata di pedana
con telaio in ferro zincato e piatto doccia in PVC. Compresa
lar ... lle reti di adduzione idrica e di scarico esistenti ed
ogni altro onere per rendere 'opera funzionante a regola
d'arte.

Tratto C1

Tratto C20

Tratto C24

SOMMANO...

6. VERDE (ShCat 6)

Fornitura e posa in opera di terreno vegetale idoneo per
formazione di strato superficiale dei rinterri, esente da
ciottoli, radici e materie rocciose in genere compreso lo

a corpo

cad

cad

cad

cadauno

60,00

16,00

16,00

16,00

16,00

60,00

60,00

1,00
1,00
1,00

3,00

1'200,00 17200,00

107000,00 107000,00

85,00 1'360,00

216,20 37459,20

6,70 402,00

27600,00 77800,00

A RIPORTARE

4°037°096,98
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4°037°096,98

2957130
Z7.010

296 /131
Inf.002.002.0
4.a

297/132
Inf.002.002.0
S5.a

298 /121
Inf.003.011.a

299/123
Inf.003.012.b
01

300 /249
Inf.003.027.c
02

spargimento ¢ la configurazione.
Siepe tratto C11-C24
Arbusti tratto C11-C24

SOMMANO...

Fornitura di piante in zolla sempreverdi appartenenti alla
macchia mediterranea: Eriantho-Schoenetum, Juncetum,
Suaedo-Salicornietum, Puccinellio-Arthrocnemetum,
Ruppietum, Viburnu ... il contenimento della diffusione di
xilella fastidiosa sub specie pauca ceppo CODIRO" emanate
dalla Regione Puglia 2016.

Siepe tratto C11-C24

Arbusti tratto C11-C24

SOMMANO...

Messa a dimora di arbusti in vaso, comprensiva di: apertura
e preparazione buca di dimensione idonea, piantagione,
eventuale sistemazione radici spiralizzate, reinterro,
formazione di conca di compluvio, primo innaffiamento. -
vaso diam. Fino a cm 16

Arbusti tratto C11-C24

SOMMANO...

Messa a dimora di piccola siepe, comprensiva di:
tracciamento, scavo di dimensione idonea, eventuale
sistemazione radici spiralizzate, reinterro, formazione di
conca di compluvio e primo innaffiamento. - 2-4 piante/ml
disposte a fila semplice

Siepe tratto C11-C24

SOMMANO...

7. ARREDO URBANO E SEGNALETICA (ShCat 7)

Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie
sabbiata e lisciata sulla superficie della seduta, compreso
ogni onere ¢ magistero per la fornitura ed il posizionamento,
... di basamento. - monoblocco senza schienale, seduta con
bordi arrotondati e due basamenti, base cm 200x50, altezza
cm 50

SOMMANO...

Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e
calandrata, capacita 32 litri, con estremita superiore ribordate
e fondello provvisto di fori per 'areazione e scarico de ... ere
e magistero per il fissaggio a palo, gia montato, o a parete: in
lamiera zincata e verniciata RAL: - senza coperchio

SOMMANO...

Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di
acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi
arrotondati, compreso ogni onere e magistero per la fornitur
... ntazione o a parete: 9 posti, ingombro totale 2650x540
mm, altezza 290 mm: - In acciaio zincato a caldo e
verniciato RAL

cad.

cad

cad

cad

75,00

350,00
0,40

350,00

0,300
0,400

0,250
0,300

26,25
3,60

29,85

117,00
75,00

192,00

75,00

75,00

350,00

350,00

28,00

28,00

28,00

28,00

6,00

25,00 746,25

17,80 3°417,60

4,21 315,75

8,65 3027,50

340,15 97524,20

61,55 17723,40

A RIPORTARE

6,00

47055'851,68
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TE‘RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6,00 4'055"851,68
SOMMANO...| cad 6,00 319,55 1'917,30
301/274 Fornitura e posa in opera di Bacheca informativa: realizzata
Z.016 in legno massello di conifera impregnato in autoclave
(RALA4) con finitura mediante due mani di impregnante
protettivo c ... rapido.
Sono altresi compresi ogni altro onere e magistero necessarig
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Tratto C1 1,00
Tratto C24 1,00
SOMMANO...| cadauno 2,00 604,50 17209,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 4'0587977,98
TOTALE euro 4'058'977,98

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)
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Num.Ord IMPORTI incid
TZRiFF " DESIGNAZIONE DEI LAVORI ; :
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 1. LOCALITA' TORRE SAN GENNARO 11232°877,60| 30,374
002 2. LOCALITA' PRESEPE E CIPOLLA 1'397°018,84| 34,418
003 3. LOCALITA' LINDINUSO 1'429°081,54 35,208
Totale SUPER CATEGORIE euro|  4°058'977,98| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)
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Num.Ord IMPORTI incid
TZRiFF " DESIGNAZIONE DEI LAVORI ; :
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogp CATEGORIE

001 1. OPERE STRADALI 2'358°484,48 58,105
002 2. OPERE EDILI GENERALI 829'256,74| 20,430
003 3. IMPIANTI TECNOLOGICI 652'502,98| 16,076
004 4. OPERE ACCESSORIE ED A VERDE 218'733,78| 5,389
Totale CATEGORIE euro| ~ 4°0587977,98| 100,000

A RIPORTARE
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Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 1. DEMOLIZIONI, MOVIMENTI TERRA, TRASPORTI E SMALTIMENTI 1°007°948,12| 24,833
002 2. PAVIMENTAZIONI 1'443°181,76| 35,555
003 3. OPERE CIVILI IN.C A. E ACCIAIO 2837124,23 6,975
004 4. OPERE CIVILI IN LEGNO 515°000,00| 12,688
005 5. OPERE ACCESSORIE 232°067,71 5,717
006 6. VERDE 41°543,80 1,024
007 7. ARREDO URBANO E SEGNALETICA 56'311,94 1,387
008 8. QUADRI ELETTRICI 5'818,20| 0,143
009 9. LINEE E CAVIDOTTI 128'460,22| 3,165
010 10. PALI E CORPI ILLUMINANTI 345°522,00 8,513
Totale SUB CATEGORIE euro| 4'058°977,98| 100,000

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
TZRiFF " DESIGNAZIONE DEI LAVORI ; :
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 4°0587977,98| 100,000
C:001 1. LOCALITA' TORRE SAN GENNARO euro 1'232°877,60| 30,374
C:001.001 1. OPERE STRADALI euro 932'803,42| 22,981
C:001.001.001 1. DEMOLIZIONI, MOVIMENTI TERRA, TRASPORTI E SMALTIMENTI euro 304°660,50| 7,506
C:001.001.002 2. PAVIMENTAZIONI euro 610°166,27| 15,033
C:001.001.005 5. OPERE ACCESSORIE euro 1101538 0,271
C:001.001.007 7. ARREDO URBANO E SEGNALETICA euro 6'961,27| 0,172
€:001.003 3. IMPIANTI TECNOLOGICI euro 251°469,07| 6,195
€:001.003.001 1. DEMOLIZIONI, MOVIMENTI TERRA, TRASPORTI E SMALTIMENTI euro 51°937,36| 1,280
C:001.003.002 2. PAVIMENTAZIONI euro 2°002,45| 0,049
C:001.003.003 3. OPERE CIVILI IN.C A. E ACCIAIO euro 17°530,72| 0,432
C:001.003.008 8. QUADRI ELETTRICI euro 232728 0,057
C:001.003.009 9. LINEE E CAVIDOTTI euro 49°'672,26| 1,224
C:001.003.010 10. PALI E CORPI ILLUMINANTI euro 127°999,00| 3,153
C:001.004 4. OPERE ACCESSORIE ED A VERDE euro 48°605,11| 1,197
C:001.004.001 1. DEMOLIZIONI, MOVIMENTI TERRA, TRASPORTI E SMALTIMENTI euro 2°172,000 0,054
C:001.004.005 5. OPERE ACCESSORIE euro 15'200,00| 0,374
C:001.004.006 6. VERDE euro 6'418,75| 0,158
€:001.004.007 7. ARREDO URBANO E SEGNALETICA euro 24'81436| 0,611
C:002 2. LOCALITA' PRESEPE E CIPOLLA euro 1'397°018,84| 34,418
€:002.001 1. OPERE STRADALI euro 504'856,45| 12,438
€:002.001.001 1. DEMOLIZIONI, MOVIMENTI TERRA, TRASPORTI E SMALTIMENTI euro 228'814,17| 5,637
€:002.001.002 2. PAVIMENTAZIONI euro 243°472,03| 5,998
C:002.001.005 5. OPERE ACCESSORIE euro 30°785,30| 0,758
€:002.001.007 7. ARREDO URBANO E SEGNALETICA euro 17784,95 0,044
C:002.002 2. OPERE EDILI GENERALI euro 660°070,33| 16,262
€:002.002.001 1. DEMOLIZIONI, MOVIMENTI TERRA, TRASPORTI E SMALTIMENTI euro 24'332,87] 0,599
€:002.002.003 3. OPERE CIVILI IN.C A. E ACCIAIO euro 198°076,66| 4,880
C:002.002.004 4. OPERE CIVILI IN LEGNO euro 410°000,00 10,101
C:002.002.005 5. OPERE ACCESSORIE euro 27°660,80| 0,681
€:002.003 3. IMPIANTI TECNOLOGICI euro 120'563,19| 2,970
€:002.003.001 1. DEMOLIZIONI, MOVIMENTI TERRA, TRASPORTI E SMALTIMENTI euro 14'799,74| 0,365
€:002.003.002 2. PAVIMENTAZIONI euro 489.67| 0,012
C:002.003.003 3. OPERE CIVILI IN.C A. E ACCIAIO euro 3'984,.26| 0,098
€:002.003.008 8. QUADRI ELETTRICI euro 1'163,64| 0,029
€:002.003.009 9. LINEE E CAVIDOTTI euro 21'885,88| 0,539
€:002.003.010 10. PALI E CORPI ILLUMINANTI euro 78'240,00] 1,928
C:002.004 4. OPERE ACCESSORIE ED A VERDE euro 111°528,87| 2,748
C:002.004.001 1. DEMOLIZIONIL, MOVIMENTI TERRA, TRASPORTI E SMALTIMENTI euro 7'878,39| 0,194
C:002.004.005 5. OPERE ACCESSORIE euro 74°041,42) 1,824
C:002.004.006 6. VERDE euro 27°617,95| 0,680
€:002.004.007 7. ARREDO URBANO E SEGNALETICA euro 1°991,11] 0,049
C:003 3. LOCALITA' LINDINUSO euro 1'429°081,54 35,208
€:003.001 1. OPERE STRADALI euro 920'824,61| 22,686
€:003.001.001 1. DEMOLIZIONI, MOVIMENTI TERRA, TRASPORTI E SMALTIMENTI euro 28220925 6,953
€:003.001.002 2. PAVIMENTAZIONI euro 584°543,42| 14,401
C:003.001.005 5. OPERE ACCESSORIE euro 47°685,59 1,175
€:003.001.007 7. ARREDO URBANO E SEGNALETICA euro 6'386,35 0,157

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)
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Num.Ord IMPORTI incid
TZRiFF " DESIGNAZIONE DEI LAVORI ; :
TOTALE °
RIPORTO

C:003.002 2. OPERE EDILI GENERALI euro 169'186,41| 4,168
€:003.002.001 1. DEMOLIZIONI, MOVIMENTI TERRA, TRASPORTI E SMALTIMENTI euro 18776,26| 0,463
C:003.002.003 3. OPERE CIVILI IN.C A. E ACCIAIO euro 42752,13| 1,053
C:003.002.004 4. OPERE CIVILI IN LEGNO euro 105°000,00| 2,587
C:003.002.005 5. OPERE ACCESSORIE euro 2°658,02| 0,065
€:003.003 3. IMPIANTI TECNOLOGICI euro 280°470,72| 6,910
€:003.003.001 1. DEMOLIZIONI, MOVIMENTI TERRA, TRASPORTI E SMALTIMENTI euro 58°669,98| 1,445
€:003.003.002 2. PAVIMENTAZIONI euro 2°507,92| 0,062
C:003.003.003 3. OPERE CIVILI IN.C A. E ACCIAIO euro 20780,46| 0,512
€:003.003.008 8. QUADRI ELETTRICI euro 232728 0,057
€:003.003.009 9. LINEE E CAVIDOTTI euro 56'902,08| 1,402
€:003.003.010 10. PALI E CORPI ILLUMINANTI euro 139'283,00] 3,431
C:003.004 4. OPERE ACCESSORIE ED A VERDE euro 58'599,80| 1,444
C:003.004.001 1. DEMOLIZIONI, MOVIMENTI TERRA, TRASPORTI E SMALTIMENTI euro 13°697,60| 0,337
€:003.004.005 5. OPERE ACCESSORIE euro 2302120 0,567
€:003.004.006 6. VERDE euro 7'507,10| 0,185
C:003.004.007 7. ARREDO URBANO E SEGNALETICA euro 14'373,90| 0,354

TOTALE euro|  4°0587977,98| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)
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