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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1. LOCALITA' TORRE SAN GENNARO  (SpCat 1)
1. OPERE STRADALI  (Cat 1)

1. DEMOLIZIONI, MOVIMENTI TERRA,
TRASPORTI E SMALTIMENTI  (SbCat 1)

1 / 1 Demolizioni e rimozioni Rimozione di pavimentazione
Inf.001.021 stradale, composta da conglomerato bituminoso e da strato

superficiale di usura con sottostruttura da lasciare integra e
senza d ... za, segnaletica e deviazioni stradali e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte.
Tratto A1-A2 2´055,00
Tratto A2-A6 830,00
Tratto A5-A6 50,00
Tratto A6-P1 240,00
Largo P1 1´050,00
Tratto A7-A11 550,00
Largo P3 260,00
Tratto A12-P2 175,00
Largo P2 355,00
Tratto A4-P2 185,00
Tratto A14-A13 160,00
Tratto A16-A7 186,00
Tratto A17-A8 106,00
Tratto A18-A9 125,00
Tratto A19-A10 125,00
Tratto P2-P4 495,00
Largo P4 120,00
Tratto A20-A21 85,00
Tratto P4-P5 845,00
Largo P5 70,00
Tratto A22-P5 85,00
Tratto P5-A23 595,00
Largo P6 1´170,00
Tratto A24-P6 50,00

SOMMANO... mq 9´967,00 6,86 68´373,62

2 / 2 Demolizioni e rimozioni Demolizione di fondazione stradale,
Inf.001.022 eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto

nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di
1500 m
Demolizione fondazione stradale tratti di intervento
Tratto A1-A2 2055,00 0,040 82,20
Tratto A2-A6 830,00 0,040 33,20
Tratto A5-A6 50,00 0,040 2,00
Tratto A6-P1 240,00 0,040 9,60
Largo P1 1050,00 0,040 42,00
Tratto A7-A11 550,00 0,040 22,00
Largo P3 260,00 0,040 10,40
Tratto A12-P2 175,00 0,040 7,00
Largo P2 355,00 0,040 14,20
Tratto A4-P2 185,00 0,040 7,40
Tratto A14-A13 160,00 0,040 6,40
Tratto A16-A7 186,00 0,040 7,44
Tratto A17-A8 106,00 0,040 4,24
Tratto A18-A9 125,00 0,040 5,00
Tratto A19-A10 125,00 0,040 5,00
Tratto P2-P4 495,00 0,040 19,80
Largo P4 120,00 0,040 4,80
Tratto A20-A21 85,00 0,040 3,40
Tratto P4-P5 845,00 0,040 33,80
Largo P5 70,00 0,040 2,80
Tratto A22-P5 85,00 0,040 3,40
Tratto P5-A23 595,00 0,014 8,33
Largo P6 1170,00 0,040 46,80

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)

A   R I P O R T A R E 381,21 68´373,62
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 381,21 68´373,62

Tratto A24-P6 50,00 0,040 2,00

SOMMANO... mc 383,21 5,69 2´180,46

3 / 3 Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo
E.002.034.a di qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizione

del sottostante massetto di allettamento. Eseguita a qualsiasi
pian ... ino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte: - rimozione senza
recupero
Tratto A1-A2 1´421,00
Tratto A2-A6 990,00
Tratto A5-A6 15,00
Tratto A6-P1 68,00
Largo P1 205,00
Tratto A7-A11 185,00
Largo P3 11,00
Tratto A12-P2 40,00
Largo P2 60,00
Tratto A4-P2 41,00
Tratto A14-A13 35,00
Tratto A16-A7 31,00
Tratto A17-A8 30,00
Tratto A18-A9 30,00
Tratto A19-A10 25,00
Tratto P2-P4 115,00
Largo P4 14,00
Tratto A20-A21 20,00
Tratto P4-P5 165,00
Tratto A22-P5 32,00
Tratto P5-A23 2´000,00
Largo P6 430,00
Tratto A24-P6 10,00

SOMMANO... mq 5´973,00 12,00 71´676,00

4 / 4 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi
Inf.001.025 meccanici, compreso accatastamento del materiale utile

nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero
si considera rimozione del 50% della quantità totale senza
recupero
Tratto A1-A2 0,50 814,00 407,00
Tratto A2-A6 0,50 378,00 189,00
Tratto A5-A6 0,50 30,00 15,00
Tratto A6-P1 0,50 91,00 45,50
Largo P1 0,50 93,00 46,50
Tratto A7-A11 0,50 180,00 90,00
Largo P3 0,50 25,00 12,50
Tratto A12-P2 0,50 78,00 39,00
Largo P2 0,50 80,00 40,00
Tratto A4-P2 0,50 92,00 46,00
Tratto A14-A13 0,50 64,00 32,00
Tratto A16-A7 0,50 55,00 27,50
Tratto A17-A8 0,50 44,00 22,00
Tratto A18-A9 0,50 46,00 23,00
Tratto A19-A10 0,50 46,00 23,00
Tratto P2-P4 0,50 182,00 91,00
Largo P4 0,50 24,00 12,00
Tratto A20-A21 0,50 35,00 17,50
Tratto P4-P5 0,50 184,00 92,00
Tratto A22-P5 0,50 44,00 22,00
Tratto P5-A23 0,50 180,00 90,00
Largo P6 0,50 187,00 93,50
Tratto A24-P6 0,50 15,00 7,50

SOMMANO... ml 1´483,50 1,90 2´818,65

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)

A   R I P O R T A R E 145´048,73
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 145´048,73

5 / 5 Rimozione di cordoni in pietra di Soleto, Trani, ecc. di
E.002.032 qualunque larghezza, compreso il taglio della vecchia malta,

la pulizia l'accatastamento dei cordoni utilizzabili ed il
trasporto di materiale di risulta sino al sito di carico sui
mezzi di trasporto.
si considera rimozione del 50% della quantità totale con
recupero
Tratto A1-A2 0,50 814,00 407,00
Tratto A2-A6 0,50 378,00 189,00
Tratto A5-A6 0,50 30,00 15,00
Tratto A6-P1 0,50 91,00 45,50
Largo P1 0,50 93,00 46,50
Tratto A7-A11 0,50 180,00 90,00
Largo P3 0,50 25,00 12,50
Tratto A12-P2 0,50 78,00 39,00
Largo P2 0,50 80,00 40,00
Tratto A4-P2 0,50 92,00 46,00
Tratto A14-A13 0,50 64,00 32,00
Tratto A16-A7 0,50 55,00 27,50
Tratto A17-A8 0,50 44,00 22,00
Tratto A18-A9 0,50 46,00 23,00
Tratto A19-A10 0,50 46,00 23,00
Tratto P2-P4 0,50 182,00 91,00
Largo P4 0,50 24,00 12,00
Tratto A20-A21 0,50 35,00 17,50
Tratto P4-P5 0,50 184,00 92,00
Tratto A22-P5 0,50 44,00 22,00
Tratto P5-A23 0,50 180,00 90,00
Largo P6 0,50 187,00 93,50
Tratto A24-P6 0,50 15,00 7,50

SOMMANO... m 1´483,50 12,50 18´543,75

6 / 6 Demolizioni e rimozioni Demolizione di fondazione stradale,
Inf.001.022 eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto

nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di
1500 m
Rimozione sottofondo marciapiedi esistenti
Tratto A1-A2 1421,00 0,050 71,05
Tratto A2-A6 990,00 0,100 99,00
Tratto A5-A6 15,00 0,050 0,75
Tratto A6-P1 68,00 0,100 6,80
Largo P1 205,00 0,100 20,50
Tratto A7-A11 185,00 0,100 18,50
Largo P3 11,00 0,100 1,10
Tratto A12-P2 40,00 0,100 4,00
Largo P2 60,00 0,150 9,00
Tratto A4-P2 41,00 0,150 6,15
Tratto A14-A13 35,00 0,150 5,25
Tratto A16-A7 31,00 0,150 4,65
Tratto A17-A8 30,00 0,150 4,50
Tratto A18-A9 30,00 0,150 4,50
Tratto A19-A10 25,00 0,150 3,75
Tratto P2-P4 115,00 0,150 17,25
Largo P4 14,00 0,150 2,10
Tratto A20-A21 20,00 0,050 1,00
Tratto P4-P5 165,00 0,100 16,50
Tratto A22-P5 32,00 0,100 3,20
Tratto P5-A23 2000,00 0,100 200,00
Largo P6 430,00 0,100 43,00
Tratto A24-P6 10,00 0,100 1,00

SOMMANO... mc 543,55 5,69 3´092,80

7 / 7 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o
E.002.029.b malta cementizia oppure di conglomerato cementizio, anche

armato, di sottofondo platee o per formazione di pendenze
etc.,  ... o in opera a perfetta regola d'arte. - demolizione di

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)

A   R I P O R T A R E 166´685,28



pag. 5

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 166´685,28

calcestruzzo magro o malta di gretonato, di altezza sino a
6,00 cm
Stima sul totale dei tratti interessati per eliminazione di
scivoli, rialzi, barriere architettoniche al fine della planarietà
dei marciapiedi 800,00

SOMMANO... mq 800,00 11,50 9´200,00

8 / 8 Demolizione totale o parziale di murature di tufo, pietrame
E.002.005.a in genere, mattoni pieni o in calcestruzzo, effettuata a mano

e con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o  ...
egola d'arte, . Valutato per la cubatura effettiva delle parti
demolite: - eseguito con l’uso di piccoli mezzi meccanici
Muretto largo P1 45,00 0,500 1,000 22,50

SOMMANO... mc 22,50 65,00 1´462,50

9 / 9 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
E.001.027 materiale di risulta di qualunque natura e specie purche

esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di
km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
Strade (binder + tappetino) 9967,00 0,060 598,02
Strade (fondazione stradale) 383,21
Marciapiedi (pietrini di cemento) 5973,00 0,100 597,30
Rampe di accesso 800,00 0,060 48,00
Cordoni (si considera 50% da smaltire su quantità totale) 0,50 2967,00 0,300 0,200 89,01
Sottofondo marciapiedi esistenti 543,55
Muretto largo P1 22,50

SOMMANO... mc 2´281,59 11,00 25´097,49

10 / 10 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di
E.001.030.b ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti

gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... e. Il
trasportatore e pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. - macerie edili con impurita fino al 10%
Smaltimento materiale rimosso da strade *(par.ug.=598,02+
383,21) 981,23 16,000 15´699,68
Smaltimento materiale rimosso da marciapiedi *
(par.ug.=597,3+48+89,01+543,55) 1277,86 16,000 20´445,76
Smaltimento materiale demolizioni manufatti 22,50 16,000 360,00

SOMMANO... q.li 36´505,44 2,80 102´215,23

2. PAVIMENTAZIONI  (SbCat 2)

11 / 80 Fornitura e posa in opera di sabbia di fiume, comprensiva
Inf.002.011.1 degli oneri di cava, trasporto e scarico a pie d’opera a
2 qualsiasi altezza o profondita.

Allettamento pavimentazione in masselli autobloccanti sp. 6
cm
Tratto A1-A2 1930,00 0,040 77,20
Tratto A2-A6 630,00 0,040 25,20
Tratto A5-A6 50,00 0,040 2,00
Tratto A6-P1 240,00 0,040 9,60
Largo P1 1180,00 0,040 47,20
Tratto A7-A11 610,00 0,040 24,40
Largo P3 240,00 0,040 9,60
Tratto A12-P2 175,00 0,040 7,00
Largo P2 365,00 0,040 14,60
Tratto A4-P2 195,00 0,040 7,80
Tratto A14-A13 140,00 0,040 5,60
Tratto A16-A7 200,00 0,040 8,00

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)

A   R I P O R T A R E 238,20 304´660,50
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 238,20 304´660,50

Tratto A17-A8 110,00 0,040 4,40
Tratto A18-A9 115,00 0,040 4,60
Tratto A19-A10 112,00 0,040 4,48
Tratto P2-P4 511,00 0,040 20,44
Largo P4 125,00 0,040 5,00
Tratto A20-A21 85,00 0,040 3,40
Tratto P4-P5 730,00 0,040 29,20
Largo P5 315,00 0,040 12,60
Tratto A22-P5 85,00 0,040 3,40
Tratto P5-A23 660,00 0,040 26,40
Largo P6 1305,00 0,040 52,20
Tratto A24-P6 50,00 0,040 2,00
Incremento 5% per riempimento fuga fino a metà altezza
massello *(par.ug.=0,05*406,32) 20,32 20,32

SOMMANO... mc 426,64 29,50 12´585,88

12 / 81 Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in
E.012.009.b masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e

posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ...
ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. -
Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti
da cm 6
Percorsi carrai Torre San Gennaro
Tratto A1-A2 1´930,00
Tratto A2-A6 630,00
Tratto A5-A6 50,00
Tratto A6-P1 240,00
Largo P1 1´180,00
Tratto A7-A11 610,00
Largo P3 240,00
Tratto A12-P2 175,00
Largo P2 365,00
Tratto A4-P2 195,00
Tratto A14-A13 140,00
Tratto A16-A7 200,00
Tratto A17-A8 110,00
Tratto A18-A9 115,00
Tratto A19-A10 112,00
Tratto P2-P4 511,00
Largo P4 125,00
Tratto A20-A21 85,00
Tratto P4-P5 730,00
Largo P5 315,00
Tratto A22-P5 85,00
Tratto P5-A23 660,00
Largo P6 1´305,00
Tratto A24-P6 50,00

SOMMANO... mq 10´158,00 27,20 276´297,60

13 / 82 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
Inf.001.007 legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali

di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo
... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalita
prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo
costipamento.
Fondazione percorsi pedonali Torre San Gennaro
Tratto A1-A2 698,00 0,050 34,90
Tratto A2-A6 712,00 0,100 71,20
Tratto A5-A6 6,00 0,050 0,30
Tratto A6-P1 56,40 0,100 5,64
Largo P1 87,00 0,100 8,70
Tratto A7-A11 110,80 0,100 11,08
Largo P3 28,00 0,100 2,80
Tratto A12-P2 26,60 0,100 2,66
Largo P2 45,00 0,150 6,75
Tratto A4-P2 24,00 0,150 3,60

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)

A   R I P O R T A R E 147,63 593´543,98
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 147,63 593´543,98

Tratto A14-A13 21,00 0,150 3,15
Tratto A16-A7 20,00 0,150 3,00
Tratto A17-A8 21,20 0,150 3,18
Tratto A18-A9 18,80 0,150 2,82
Tratto A19-A10 16,60 0,150 2,49
Tratto P2-P4 82,00 0,150 12,30
Largo P4 10,00 0,150 1,50
Tratto A20-A21 13,00 0,050 0,65
Tratto P4-P5 193,00 0,100 19,30
Tratto A22-P5 44,00 0,100 4,40
Tratto P5-A23 1983,60 0,100 198,36
Largo P6 244,00 0,100 24,40
Tratto A24-P6 7,00 0,100 0,70

SOMMANO... mc 423,88 14,50 6´146,26

14 / 83 Strato anticontaminante e filtrante fra il terreno di base ed il
E.02.021.02_ riempimento con il rilevato realizzato in fibre di poliestere
BAS ottenuto tramite agugliatura, resistente ai raggi UV  ... norme

EN965, EN ISO 10319, EN ISO 12236, EN ISO 918, EN
ISO 12956 con le seguenti caratteristiche massa areica 200
g/mq;
Sotto pavimentazione in masselli autobloccanti sp. 4 cm
Tratto A1-A2 698,00
Tratto A2-A6 712,00
Tratto A5-A6 6,00
Tratto A6-P1 56,40
Largo P1 87,00
Tratto A7-A11 110,80
Largo P3 28,00
Tratto A12-P2 26,60
Largo P2 45,00
Tratto A4-P2 24,00
Tratto A14-A13 21,00
Tratto A16-A7 20,00
Tratto A17-A8 21,20
Tratto A18-A9 18,80
Tratto A19-A10 16,60
Tratto P2-P4 82,00
Largo P4 10,00
Tratto A20-A21 13,00
Tratto P4-P5 193,00
Tratto A22-P5 44,00
Tratto P5-A23 1´983,60
Largo P6 244,00
Tratto A24-P6 7,00

SOMMANO... mq 4´468,00 2,33 10´410,44

15 / 84 Fornitura e posa in opera di sabbia di fiume, comprensiva
Inf.002.011.1 degli oneri di cava, trasporto e scarico a pie d’opera a
2 qualsiasi altezza o profondita.

Allettamento pavimentazione in masselli autobloccanti sp. 4
cm
Tratto A1-A2 698,00 0,060 41,88
Tratto A2-A6 712,00 0,060 42,72
Tratto A5-A6 6,00 0,060 0,36
Tratto A6-P1 56,40 0,060 3,38
Largo P1 87,00 0,060 5,22
Tratto A7-A11 110,80 0,060 6,65
Largo P3 28,00 0,060 1,68
Tratto A12-P2 26,60 0,060 1,60
Largo P2 45,00 0,060 2,70
Tratto A4-P2 24,00 0,060 1,44
Tratto A14-A13 21,00 0,060 1,26
Tratto A16-A7 20,00 0,060 1,20
Tratto A17-A8 21,20 0,060 1,27
Tratto A18-A9 18,80 0,060 1,13

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)

A   R I P O R T A R E 112,49 610´100,68
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 112,49 610´100,68

Tratto A19-A10 16,60 0,060 1,00
Tratto P2-P4 82,00 0,060 4,92
Largo P4 10,00 0,060 0,60
Tratto A20-A21 13,00 0,060 0,78
Tratto P4-P5 193,00 0,060 11,58
Tratto A22-P5 44,00 0,060 2,64
Tratto P5-A23 1983,60 0,060 119,02
Largo P6 244,00 0,060 14,64
Tratto A24-P6 7,00 0,060 0,42
Incremento 5% per riempimento fuga fino a metà altezza
massello *(par.ug.=0,05*268,09) 13,40 13,40

SOMMANO... mc 281,49 29,50 8´303,96

16 / 85 Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in
E.012.009.a masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e

posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ...
ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. -
Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti
da cm 4
Percorsi pedonali Torre San Gennaro
Tratto A1-A2 698,00
Tratto A2-A6 712,00
Tratto A5-A6 6,00
Tratto A6-P1 56,40
Largo P1 87,00
Tratto A7-A11 110,80
Largo P3 28,00
Tratto A12-P2 26,60
Largo P2 45,00
Tratto A4-P2 24,00
Tratto A14-A13 21,00
Tratto A16-A7 20,00
Tratto A17-A8 21,20
Tratto A18-A9 18,80
Tratto A19-A10 16,60
Tratto P2-P4 82,00
Largo P4 10,00
Tratto A20-A21 13,00
Tratto P4-P5 193,00
Tratto A22-P5 44,00
Tratto P5-A23 1´983,60
Largo P6 244,00
Tratto A24-P6 7,00

SOMMANO... mq 4´468,00 25,80 115´274,40

17 / 86 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
Inf.001.007 legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali

di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo
... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalita
prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo
costipamento.
Fondazione percorsi ciclabili Torre San Gennaro
Tratto A1-A2 695,00 0,100 69,50
Tratto A2-A6 380,00 0,100 38,00

SOMMANO... mc 107,50 14,50 1´558,75

18 / 87 Pavimentazione per strade bianche ottenuta dalla
20.02.01.01. miscelazione di materiale terroso tipo stabilizzato di cava
02 con cemento tipo Portland o calce idraulica in ragione di

circa Kg. 150 ... a della ditta fornitrice, con esclusione della
preparazione del sottofondo da compensarsi a parte. per
spessore di 10 cm
Percorsi ciclabili Torre San Gennaro
Tratto A1-A2 695,00

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)

A   R I P O R T A R E 695,00 735´237,79



pag. 9

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 695,00 735´237,79

Tratto A2-A6 380,00

SOMMANO... mq 1´075,00 43,00 46´225,00

19 / 89 Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura, coerente, a
Inf.001.036.a grana uniforme, non geliva, resistenti alla compressione, e
01 all'urto, proveniente dalle migliori cave di Cisternino, lavo ...

spigoli arrotondati e per il resto in tutto come al numero
d'ordine precedente. Delle dimensioni di cm. 30 x 18 - Liscio
Cordoni lato strada di nuova fornitura
Tratto A1-A2 75,00 75,00
Tratto A2-A6 57,00 57,00
Tratto A5-A6 9,00 9,00
Tratto A6-P1 29,40 29,40
Largo P1 19,50 19,50
Tratto A7-A11 24,30 24,30
Largo P3 10,50 10,50
Tratto A12-P2 23,10 23,10
Largo P2 22,50 22,50
Tratto A4-P2 28,50 28,50
Tratto A14-A13 21,00 21,00
Tratto A16-A7 16,50 16,50
Tratto A17-A8 13,20 13,20
Tratto A18-A9 13,80 13,80
Tratto A19-A10 12,60 12,60
Tratto largo P2-largo P4 57,00 57,00
Tratto P4 7,50 7,50
Tratto A20-A21 10,50 10,50
Tratto largo P4-largo P5 66,00 66,00
Tratto A22-largo P5 9,00 9,00
Tratto largo P5-A23 69,60 69,60
Largo P6 31,50 31,50
Tratto A24-largo P6 4,50 4,50

SOMMANO... ml 631,50 30,25 19´102,88

20 / 90 Cordoni retti o curvi provenienti dallo svellimento o di
Inf.001.038 proprieta dell'Amministrazione, di qualunque dimensione,

rilavorati nelle attestature a scalpello ed alla bocciarda nelle f
... cluso il sottofondo, compreso altresi ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Cordoni lato strada di recupero
Tratto A1-A2 185,00 185,00
Tratto A2-A6 133,00 133,00
Tratto A5-A6 21,00 21,00
Tratto A6-P1 68,60 68,60
Largo P1 45,50 45,50
Tratto A7-A11 56,70 56,70
Largo P3 24,50 24,50
Tratto A12-P2 53,90 53,90
Largo P2 52,50 52,50
Tratto A4-P2 66,50 66,50
Tratto A14-A13 49,00 49,00
Tratto A16-A7 38,50 38,50
Tratto A17-A8 30,80 30,80
Tratto A18-A9 32,20 32,20
Tratto A19-A10 29,40 29,40
Tratto largo P2-largo P4 133,00 133,00
Tratto P4 17,50 17,50
Tratto A20-A21 24,50 24,50
Tratto largo P4-largo P5 154,00 154,00
Tratto A22-largo P5 21,00 21,00
Tratto largo P5-A23 162,40 162,40
Largo P6 73,50 73,50
Tratto A24-largo P6 10,50 10,50

SOMMANO... ml 1´483,50 14,00 20´769,00

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)
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R I P O R T O 821´334,67

21 / 91 Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione
Inf.001.039.c trapezolidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di

resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'ac
... uto a perfetta regola d'arte. - mono strato di colore grigio
cemento Retti di sezione di cm. 10 x h. 25 lunghezza cm.100
Cordoni interni
Tratto A1-A2 825,00 825,00

SOMMANO... ml 825,00 17,20 14´190,00

22 / 92 Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura, coerente, a
Z.007 grana uniforme, non geliva, resistenti alla compressione, e

all'urto, proveniente dalle migliori cave di Cisternino, lavo ...
spigoli arrotondati e per il resto in tutto come al numero
d'ordine precedente. Delle dimensioni di cm. 10 x 20 - Liscio
Cordoni di separazione sede stradale/aiuola bordo strada
Tratto A1-A2 280,00 280,00
Tratto A2-A6 115,00 115,00

SOMMANO... ml 395,00 36,00 14´220,00

23 / 93 Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione
Inf.001.039.c trapezolidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di

resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'ac
... uto a perfetta regola d'arte. - mono strato di colore grigio
cemento Retti di sezione di cm. 10 x h. 25 lunghezza cm.100
Cordoni di separazione pista ciclabile/aiuola bordo strada
Tratto A1-A2 280,00 280,00
Tratto A2-A6 115,00 115,00

SOMMANO... ml 395,00 17,20 6´794,00

24 / 94 Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione
Inf.001.039.c trapezolidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di

resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'ac
... uto a perfetta regola d'arte. - mono strato di colore grigio
cemento Retti di sezione di cm. 10 x h. 25 lunghezza cm.100
Cordoni di separazione pista ciclabile/percorso pedonale
Tratto A2-A6 115,00 115,00

SOMMANO... ml 115,00 17,20 1´978,00

25 / 107 Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di miscela
Z.008 costituita da leganti polimerici e sabbia calibrata tipo Gator

XP Sand Bond, fornita nelle colorazioni beige, grigio ardesi
... imerica. Per pavimentazioni non drenanti, compreso ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.
Vedi voce n° 81 [mq 10 158.00] 10´158,00
Vedi voce n° 85 [mq 4 468.00] 4´468,00

SOMMANO... mq 14´626,00 3,85 56´310,10

5. OPERE ACCESSORIE  (SbCat 5)

26 / 255 Compenso per il rallentamento generale del cantiere dovuto
Z.003 alla presenza di numerosi parallelismi lungo le tangenti dello

scavo e nello scavo e/o di attraversamenti trasversali di  ...
metro lineare di condotta da eseguire in ogni sua parte e
funzionante e per qualunque numero di interferenze
esistenti.
per risoluzione interferenze con sottoservizi esistenti 500,00 500,00

SOMMANO... ml 500,00 14,50 7´250,00

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)
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R I P O R T O 922´076,77

27 / 299 Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico, riportante la
D3.09.037_B dicitura "CAVI ELETTRICI" atto a definire l'individuazione
AS e il riconoscimento delle canalizzazioni della rete di pub ...

eniente dagli scavi.E' inoltre compreso ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Per nuove linee elettriche 1518,30 1´518,30

SOMMANO... cad 1´518,30 2,48 3´765,38

7. ARREDO URBANO E SEGNALETICA  (SbCat 7)

28 / 257 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo
Inf.001.087.a impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali,

eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
premisce ... a pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni
onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per
strisce da 12 cm
delimitazione corsie di marcia 3,00 1374,00 4´122,00

SOMMANO... ml 4´122,00 0,41 1´690,02

29 / 258 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo
Inf.001.087.d impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali,

eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
premisce ... a pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni
onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per
strisce da 25 cm
attraversamenti pedonali (si considerano n°30 incroci) *
(par.ug.=30,00*3*16)*(lung.=2,00*2) 1440,00 4,00 5´760,00

SOMMANO... ml 5´760,00 0,85 4´896,00

30 / 259 Segnali di “divieto” e “obbligo” di forma circolare su fondo
Inf.001.064.b bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della

Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro
10/10, rifrangenza classe I: - diametro 60 cm
segnalazione pista ciclabile 5,00

SOMMANO... cad 5,00 22,70 113,50

31 / 264 Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su
Inf.001.058 sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atta

segnalazione pista ciclabile 5,00

SOMMANO... cad 5,00 8,50 42,50

32 / 265 Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni
Inf.001.057 tubolari di diametro 48?60 mm e sostegni ad U di qualsiasi

altezza e dimensione, eseguita con fondazione in
calcestruzzo  ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti
in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro
onere e magistero.
segnalazione pista ciclabile 5,00

SOMMANO... cad 5,00 43,85 219,25

3. IMPIANTI TECNOLOGICI  (Cat 3)
1. DEMOLIZIONI, MOVIMENTI TERRA,
TRASPORTI E SMALTIMENTI  (SbCat 1)

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)
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R I P O R T O 932´803,42

33 / 169 Rimozione di palo di illuminazione pubblica per eventuale
Z.EL.01 riutilizzo, compreso ogni onere per preservare il

funzionamento dell'apparecchio illuminante e delle
morsettiere ed ogni a ... n più funzionanti e gli oneri di
conferimento, oltre a quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

45,00

SOMMANO... cadauno 45,00 268,00 12´060,00

34 / 170 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici,
E.001.002.a fino alla profondita di 2 m, compresa l’estrazione e l’aggotto

di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il
... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)
Per scavi nuove linee elettriche 1726,20 0,400 0,900 621,43
Allargamento scavi per installazione plinti di sostegno 66,00 1,00 0,600 0,900 35,64

SOMMANO... mc 657,07 8,70 5´716,51

35 / 171 Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate
E.001.008 entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con

qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non
superiore a cm 30 e la bagnatura.
Per scavi nuove linee elettriche 1726,20 0,400 0,350 241,67
A detrarre volume tubazioni -1726,20 0,010 -17,26

Sommano positivi... mc 241,67
Sommano negativi... mc -17,26

SOMMANO... mc 224,41 25,00 5´610,25

36 / 172 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da
E.001.009 prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il

dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo,
la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la
bagnatura.
Per scavi nuove linee elettriche 1726,20 0,400 0,350 241,67

SOMMANO... mc 241,67 12,60 3´045,04

37 / 173 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
E.001.027 materiale di risulta di qualunque natura e specie purche

esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di
km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
Per scavi nuove linee elettriche 415,40

SOMMANO... mc 415,40 11,00 4´569,40

38 / 174 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di
E.001.030.b ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti

gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... e. Il
trasportatore e pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. - macerie edili con impurita fino al 10%
Per scavi nuove linee elettriche 415,40 18,000 7´477,20

SOMMANO... q.li 7´477,20 2,80 20´936,16

2. PAVIMENTAZIONI  (SbCat 2)

39 / 175 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)
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R I P O R T O 984´740,78

Inf.001.007 legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali
di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo
... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalita
prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo
costipamento.
Per scavi nuove linee elettriche 1726,20 0,400 0,200 138,10

SOMMANO... mc 138,10 14,50 2´002,45

3. OPERE CIVILI IN.C A. E ACCIAIO  (SbCat 3)

40 / 189 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione
E.004.004.a garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non

precompresse di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi,
paratie ... l getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso
ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione
minima C25/30.
Plinti per alloggiamento palo illuminazione 66,00 1,00 1,000 0,900 59,40

SOMMANO... mc 59,40 128,00 7´603,20

41 / 190 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di
E.004.031.b calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da

autobetoniera con apposita canaletta. - In strutture di
fondazione
Plinti per alloggiamento palo illuminazione 66,00 1,00 1,000 0,900 59,40

SOMMANO... mc 59,40 9,82 583,31

42 / 191 Sovrapprezzo per esecuzione di vibratura mediante vibratore
E.004.035.b ad immersione, compreso il compenso per la maggiore

quantita di materiale impiegato, noleggio vibratore e
consumo energia elettrica o combustibile - Di calcestruzzo
cementizio armato
Plinti per alloggiamento palo illuminazione 66,00 1,00 1,000 0,900 59,40

SOMMANO... mc 59,40 5,31 315,41

43 / 192 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato
E.004.036 ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M.

14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz
... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in
barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
Plinti per alloggiamento palo illuminazione 59,40 80,000 4´752,00

SOMMANO... kg 4´752,00 1,90 9´028,80

8. QUADRI ELETTRICI  (SbCat 8)

44 / 188 Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con
D3.09.021.04 porta incernierata asportabile, provvista di serratura, struttura
BAS modulare componibile, entrate ed uscite cavi con pressaca ...

preso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Moduli
larghezza, profondita, altezza assimilabili a mm
900x400x300.

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 480,98 961,96

45 / 277 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55
EL.002.003.b completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per

tensioni fino a 415 V, fornito e posto in opera atto a conten

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)
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... ti su modulo DIN da mm 17,5. E’ compreso quanto altro
necessario per dare il lavoro finito. Dimensioni da 13 a 24
moduli
Q1 1,00
Q2 1,00

SOMMANO... cad 2,00 58,62 117,24

46 / 278 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C,
EL.002.006.o potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI

60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono
compresi: la quo ... re compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Quadripolare da 10 a 32A
Q1 3,00
Q2 3,00

SOMMANO... cad 6,00 68,39 410,34

47 / 279 Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici,
EL.002.010.d potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI

EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono
com ... nto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa
la quota di carpenteria. Quadripolare fino a 25A Id:0,03A
tipo A
Q1 2,00
Q2 2,00

SOMMANO... cad 4,00 87,28 349,12

48 / 280 Interruttore magnetotermico differenziale compatto ,
EL.002.011.a caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI

EN61009, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono
compresi: la quot ... rre per dare il lavoro finito. E' esclusa la
quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A,
Id:0,03A tipo AC
Q1 1,00
Q2 1,00

SOMMANO... cad 2,00 96,87 193,74

49 / 281 Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di
EL.002.015.a eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e

posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per
categor ... al cablaggio. E’ inoltre compresa quant’altro
necessario per dare il lavoro finito. Tripolare fino a 4 kW (su
profilato)
Q1 1,00
Q2 1,00

SOMMANO... cad 2,00 32,66 65,32

50 / 282 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con
EL.002.018.z attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
05 cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto

altro oc ... a quota di carpenteria. Interruttore deviatore orario
giornaliero e settimanale (ris. Carica 100h) digitale ad 1
uscita.
Q1 1,00
Q2 1,00

SOMMANO... cad 2,00 92,87 185,74

51 / 283 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)
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EL.002.018.d attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di
carpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A
Q1 1,00
Q2 1,00

SOMMANO... cad 2,00 21,91 43,82

9. LINEE E CAVIDOTTI  (SbCat 9)

52 / 176 Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato
F.002.001.b cementizio non carrabile, vibrato, in opera compresa la

frattura del diaframma per consentire il passaggio delle
tubazioni , il r ... ono compresi gli oneri ed accessori per
dare il lavoro compiuto. - Pozzetto di raccordo prefabbricato
da cm 50 x 50 x 40
Per nuove linee elettriche 69,00

SOMMANO... cad 69,00 56,02 3´865,38

53 / 177 Forniti e posti in opera Chiusini in ghisa sferoidale,  secondo
F.002.022.e le norme ISO 1083 o UNI EN 1563, con resistenza a rottura
3 e valore della freccia residua conformi a quanto indicato, ...

zione, in caucciu, con coperchio quadrato a rilievi
antisdrucciolo aventi dimensioni esterne mm.: 500 x 500;
peso 28 Kg
Per nuove linee elettriche 9,00

SOMMANO... cad 9,00 135,00 1´215,00

54 / 178 Forniti e posti in opera Chiusini in ghisa sferoidale,  secondo
F.002.022.d le norme ISO 1083 o UNI EN 1563, con resistenza a rottura
2 e valore della freccia residua conformi a quanto indicato, ...

gno della  superficie  a  rilievi  antisdrucciolo  avente
dimensioni  esterne perimetrali di mm.: 500 x 500; peso 40
Kg
Per nuove linee elettriche 60,00

SOMMANO... cad 60,00 212,22 12´733,20

55 / 183 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante
EL.004.007.g per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica

conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4,
su scavo p ... ta su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro
esterno mm 110.
Per nuove linee elettriche 1518,30 1´518,30

SOMMANO... m 1´518,30 8,76 13´300,31

56 / 184 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante
EL.004.007.a per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica

conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4,
su scavo p ... ata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro
esterno mm 50.
Per nuove linee elettriche 207,90 207,90

SOMMANO... m 207,90 5,09 1´058,21

57 / 185 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1
EL.003.002.p sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)
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20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante
l'incend ... ccorre per dare il lavoro finito.Sono escluse: le
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie.
4x10 mm2
Per nuove linee elettriche 1590,60 1´590,60

SOMMANO... m 1´590,60 8,24 13´106,54

58 / 186 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1
EL.003.002.z sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI
11 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante

l'incend ... corre per dare il lavoro finito.Sono escluse: le
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie.
2x2,5 mm2
Per nuove linee elettriche 726,00 726,00

SOMMANO... m 726,00 2,87 2´083,62

59 / 187 Formazione di giunti di derivazione a resina colata per linee
Z.EL.08 elettriche interrate, del tipo 3M - Minnesota o simile,

mediante fornitura e posa in opera di elementi di giunzione
co ...  le minuterie necessarie per la perfetta realizzazione del
giunto, per cavi fino a 4 x 10 mmq e derivazione 2 x 2,5
mmq.
Per nuove linee elettriche 66,00

SOMMANO... cadauno 66,00 35,00 2´310,00

10. PALI E CORPI ILLUMINANTI  (SbCat 10)

60 / 179 F.p.o. di palo curvato conico ricavato mediante estrusione in
Z.EL.02 lega di alluminio EN AW6060 AIMgSiO,5 F22 temper T66

Altezza punto luce 6 m (parte interrata 800mm)
Diametro palo base ... nere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Garanzia offerta sui materiali
posati min. 25 anni.
A singola voluta 37,00

SOMMANO... cadauno 37,00 1´187,00 43´919,00

61 / 180 F.p.o. di palo curvato conico ricavato mediante estrusione in
Z.EL.03 lega di alluminio EN AW6060 AIMgSiO,5 F22 temper T66

Altezza punto luce 6 m (parte interrata 800mm)
Diametro palo base ... nere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Garanzia offerta sui materiali
posati min. 25 anni.
A doppia voluta 29,00

SOMMANO... cadauno 29,00 1´269,00 36´801,00

62 / 181 F.p.o. di apparecchio di illuminazione a tecnologia LED
Z.EL.04 realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo,

coperchio di accessibilità al vano ausiliari e sistema di fissa
... li apparecchi sono prodotti in uno stabilimento certificato
conforme alla norma UNI EN ISO 9001 con garanzia di 10
anni
Potenza 18W 29,00

SOMMANO... cadauno 29,00 481,00 13´949,00

63 / 182 F.p.o. di apparecchio di illuminazione a tecnologia LED
Z.EL.05 realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo,

coperchio di accessibilità al vano ausiliari e sistema di fissag

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)

A   R I P O R T A R E 1´150´942,49



pag. 17

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´150´942,49

... li apparecchi sono prodotti in uno stabilimento certificato
conforme alla norma UNI EN ISO 9001 con garanzia di 10
anni.
Potenza 38W 66,00

SOMMANO... cadauno 66,00 505,00 33´330,00

4. OPERE ACCESSORIE ED A VERDE  (Cat 4)
1. DEMOLIZIONI, MOVIMENTI TERRA,
TRASPORTI E SMALTIMENTI  (SbCat 1)

64 / 112 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa. Intervento
Inf.002.006.1 completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici
0.a necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta,

escluso l'onere di smaltimento e la rimozione del ceppo. -
piante di altezza fino a m 6
Lungomare tratto A3-A5 5,00
Largo P6 5,00

SOMMANO... cad 10,00 62,00 620,00

65 / 113 Estirpazione di ceppaie con mezzo meccanico e colmatura
Inf.002.006.1 della buca con terreno vegetale. Intervento completo di
3.a raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso

l’onere di smaltimento. - diametro del colletto fino a cm 30
Lungomare tratto A3-A5 5,00
Largo P6 5,00

SOMMANO... cad 10,00 41,20 412,00

66 / 114 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
E.001.027 materiale di risulta di qualunque natura e specie purche

esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di
km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
si considerano 2 mc/cad ad albero *(par.ug.=10*2) 20,00 20,00

SOMMANO... mc 20,00 11,00 220,00

67 / 115 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di
E.001.030.l ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti

gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... uire. Il
trasportatore e pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. - legname di scarto asciutto e pulito
smaltimento alberi estirpati 20,00 10,000 200,00

SOMMANO... q.li 200,00 4,60 920,00

5. OPERE ACCESSORIE  (SbCat 5)

68 / 124 Modulo prefabbricato attrezzato per uso servizi igienici,
Z.009 dotato di impianto idrico realizzato con tubi di rame rivestito

per le acque bianche e tubi di nirlene o superplastica per ...
avato, l'allaccio alle reti esistenti ed ogni altro onere per
rendere l'opera perfettamente funzionante a regola d'arte.
Largo P6 1,00

SOMMANO... cad 1,00 10´000,00 10´000,00

69 / 250 Fornitura e posa in opera di doccia fredda con comando
Z.014 temporizzato, da installarsi su lungomare, dotata di pedana

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)
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con telaio in ferro zincato e piatto doccia in PVC. Compresa
la r ... lle reti di adduzione idrica e di scarico esistenti ed
ogni altro onere per rendere l'opera funzionante a regola
d'arte.
Tratto A1-A6 1,00
Largo P6 1,00

SOMMANO... cadauno 2,00 2´600,00 5´200,00

6. VERDE  (SbCat 6)

70 / 127 Fornitura e posa in opera di terreno vegetale idoneo per
E.001.005 formazione di strato superficiale dei rinterri, esente da

ciottoli, radici e materie rocciose in genere compreso lo
spargimento e la configurazione.
Siepe tratto A1-A6 390,00 0,300 0,250 29,25

SOMMANO... mc 29,25 25,00 731,25

71 / 133 Messa a dimora di piccola siepe, comprensiva di:
Inf.002.002.0 tracciamento, scavo di dimensione idonea, eventuale
5.a sistemazione radici spiralizzate, reinterro, formazione di

conca di compluvio e primo innaffiamento. - 2-4 piante/ml
disposte a fila semplice
Siepe tratto A1-A6 390,00 390,00

SOMMANO... m 390,00 8,65 3´373,50

72 / 136 Fornitura di piante in zolla sempreverdi appartenenti alla
Z.010 macchia mediterranea: Eriantho-Schoenetum, Juncetum,

Suaedo-Salicornietum, Puccinellio-Arthrocnemetum,
Ruppietum, Viburnu ... il contenimento della diffusione di
xilella fastidiosa sub specie pauca ceppo CODIRO" emanate
dalla Regione Puglia 2016.
Siepe tratto A1-A6 130,00

SOMMANO... cad. 130,00 17,80 2´314,00

7. ARREDO URBANO E SEGNALETICA  (SbCat 7)

73 / 120 Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie
Inf.003.011.a sabbiata e lisciata sulla superficie della seduta, compreso

ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento,
...  di basamento. - monoblocco senza schienale, seduta con
bordi arrotondati e due basamenti, base cm 200x50, altezza
cm 50

44,00

SOMMANO... cad 44,00 340,15 14´966,60

74 / 122 Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e
Inf.003.012.b calandrata, capacita 32 litri, con estremita superiore ribordata
01 e fondello provvisto di fori per l'areazione e scarico de ... ere

e magistero per il fissaggio a palo, gia montato, o a parete: in
lamiera zincata e verniciata RAL: - senza coperchio

44,00

SOMMANO... cad 44,00 61,55 2´708,20

75 / 246 Fornitura e posa in opera di colonnina dissuasore di traffico,
F.03.076.01_ altezza da 90 a 100 cm., diametro da 15 a 25 cm, compreso
BAS ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)
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su pavimentazione o su tappeto erboso in alluminio.
altezza 90 cm 52,00 0,900 46,80

SOMMANO... ml 46,80 98,67 4´617,76

76 / 248 Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di
Inf.003.027.c acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi
02 arrotondati, compreso ogni onere e magistero per la fornitur

... ntazione o a parete: 9 posti, ingombro totale 2650x540
mm, altezza 290 mm: - In acciaio zincato a caldo e
verniciato RAL

6,00

SOMMANO... cad 6,00 319,55 1´917,30

77 / 273 Fornitura e posa in opera di Bacheca informativa: realizzata
Z.016 in legno massello di conifera impregnato in autoclave

(RAL4) con finitura mediante due mani di impregnante
protettivo c ...  rapido.
Sono altresì compresi ogni altro onere e magistero necessario
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Tratto A1 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 604,50 604,50

-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
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2. LOCALITA' PRESEPE E CIPOLLA  (SpCat 2)
1. OPERE STRADALI  (Cat 1)

1. DEMOLIZIONI, MOVIMENTI TERRA,
TRASPORTI E SMALTIMENTI  (SbCat 1)

78 / 11 Demolizioni e rimozioni Rimozione di pavimentazione
Inf.001.021 stradale, composta da conglomerato bituminoso e da strato

superficiale di usura con sottostruttura da lasciare integra e
senza d ... za, segnaletica e deviazioni stradali e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte.
Tratto B1-B2 3´700,00
Tratto B2-B3 1´845,00
Largo P7 1´960,00

SOMMANO... mq 7´505,00 6,86 51´484,30

79 / 12 Demolizioni e rimozioni Demolizione di fondazione stradale,
Inf.001.022 eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto

nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di
1500 m
Demolizione fondazione stradale tratti di intervento
Tratto B1-B2 3700,00 0,040 148,00
Tratto B2-B3 1845,00 0,040 73,80
Largo P7 1960,00 0,040 78,40

SOMMANO... mc 300,20 5,69 1´708,14

80 / 13 Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo
E.002.034.a di qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizione

del sottostante massetto di allettamento. Eseguita a qualsiasi
pian ... ino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte: - rimozione senza
recupero
Tratto B1-B2 1´425,00
Tratto B2-B3 170,00
Largo P7 20,00

SOMMANO... mq 1´615,00 12,00 19´380,00

81 / 14 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi
Inf.001.025 meccanici, compreso accatastamento del materiale utile

nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero
si considera rimozione del 50% della quantità totale senza
recupero
Tratto B1-B2 0,50 650,00 325,00
Tratto B2-B3 0,50 390,00 195,00
Largo P7 0,50 20,00 10,00

SOMMANO... ml 530,00 1,90 1´007,00

82 / 16 Rimozione di cordoni in pietra di Soleto, Trani, ecc. di
E.002.032 qualunque larghezza, compreso il taglio della vecchia malta,

la pulizia l'accatastamento dei cordoni utilizzabili ed il
trasporto di materiale di risulta sino al sito di carico sui
mezzi di trasporto.
si considera rimozione del 50% della quantità totale con
recupero
Tratto B1-B2 0,50 650,00 325,00
Tratto B2-B3 0,50 390,00 195,00
Largo P7 0,50 20,00 10,00

SOMMANO... m 530,00 12,50 6´625,00
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83 / 17 Tagli raso terra di bassa macchia palustre, paglie e rovi,
L.01.004_BA canne, tamerici, salici ed altri arbusti legnosi, eseguito in
S acqua ed all'asciutto, escluso l'onere del trasporto e gli oneri

per il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento
rifiuti.
Viabilità di cantiere per posa passerella Palude Quatina 180,00 10,000 1´800,00

SOMMANO... mq 1´800,00 1,51 2´718,00

84 / 24 Demolizioni e rimozioni Demolizione di fondazione stradale,
Inf.001.022 eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto

nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di
1500 m
Rimozione sottofondo marciapiedi esistenti
Tratto B1-B2 1425,00 0,100 142,50
Tratto B2-B3 170,00 0,100 17,00
Largo P7 20,00 0,100 2,00
Rimozione fondazione stradale lungo via delle dune (esclusa
viabilità accesso manutenzione tombini AQP)
superficie totale via delle dune 3700,00 0,200 740,00
a detrarre tratto viabilità manutenzione -1,00 305,00 2,500 0,200 -152,50

Sommano positivi... mc 901,50
Sommano negativi... mc -152,50

SOMMANO... mc 749,00 5,69 4´261,81

85 / 25 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici
E.001.001.a compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura

delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli
automezz ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad
1 mc)
Tratto B4-B5 440,00 4,500 0,200 396,00
Tratto B6-B7 160,00 2,500 0,200 80,00

SOMMANO... mc 476,00 7,70 3´665,20

86 / 40 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
E.001.027 materiale di risulta di qualunque natura e specie purche

esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di
km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
Strade (binder + tappetino) 7505,00 0,060 450,30
Strade (fondazione stradale) 300,20
Marciapiedi (pietrini di cemento) 1615,00 0,100 161,50
Cordoni stradali (si considera circa 70% da smaltire su
quantità totale) 763,00 0,300 0,200 45,78
Sottofondo marciapiedi esistenti 161,50
Fondazione stradale via delle dune *(par.ug.=740-152,5) 587,50 587,50
Scavo di sbancamento tratti B4-B5 e B6-B7 476,00
Sfalci vegetazione viabilità di cantiere per posa passerella
Palude Quatina 1800,00 0,300 540,00

SOMMANO... mc 2´722,78 11,00 29´950,58

87 / 41 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di
E.001.030.b ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti

gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... e. Il
trasportatore e pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. - macerie edili con impurita fino al 10%
Smaltimento materiale rimosso da strade *(par.ug.=450,3+
300,2) 750,50 16,000 12´008,00
Smaltimento materiale rimosso da marciapiedi *
(par.ug.=161,5+45,78+161,5) 368,78 16,000 5´900,48

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)
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Fondazione stradale via delle dune 587,50 16,000 9´400,00
Scavo di sbancamento tratti B4-B5 e B6-B7 476,00 18,000 8´568,00
Sfalci vegetazione viabilità di cantiere Palude Quatina 540,00 5,000 2´700,00

SOMMANO... q.li 38´576,48 2,80 108´014,14

2. PAVIMENTAZIONI  (SbCat 2)

88 / 26 Fornitura e posa in opera di sabbia di fiume, comprensiva
Inf.002.011.1 degli oneri di cava, trasporto e scarico a pie d’opera a
2 qualsiasi altezza o profondita.

Allettamento pavimentazione in masselli autobloccanti sp. 6
cm
Tratto B2-B3 1145,00 0,040 45,80
Largo P7 1690,00 0,040 67,60
Incremento 5% per riempimento fuga fino a metà altezza
massello *(par.ug.=0,05*113,4) 5,67 0,040 0,23

SOMMANO... mc 113,63 29,50 3´352,09

89 / 27 Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in
E.012.009.b masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e

posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ...
ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. -
Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti
da cm 6
Percorsi carrai Presepe e Cipolla
Tratto B2-B3 1´145,00
Largo P7 1´690,00

SOMMANO... mq 2´835,00 27,20 77´112,00

90 / 28 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
Inf.001.007 legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali

di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo
... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalita
prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo
costipamento.
Fondazione percorsi pedonali Presepe e Cipolla
Tratto B2-B3 147,00 0,100 14,70
Largo P7 80,60 0,100 8,06

SOMMANO... mc 22,76 14,50 330,02

91 / 29 Strato anticontaminante e filtrante fra il terreno di base ed il
E.02.021.02_ riempimento con il rilevato realizzato in fibre di poliestere
BAS ottenuto tramite agugliatura, resistente ai raggi UV  ... norme

EN965, EN ISO 10319, EN ISO 12236, EN ISO 918, EN
ISO 12956 con le seguenti caratteristiche massa areica 200
g/mq;
Sotto pavimentazione in masselli autobloccanti sp. 4 cm
Tratto B2-B3 147,00
Largo P7 80,60

SOMMANO... mq 227,60 2,33 530,31

92 / 30 Fornitura e posa in opera di sabbia di fiume, comprensiva
Inf.002.011.1 degli oneri di cava, trasporto e scarico a pie d’opera a
2 qualsiasi altezza o profondita.

Allettamento pavimentazione in masselli autobloccanti sp. 4
cm
Tratto B2-B3 147,00 0,060 8,82
Largo P7 80,60 0,060 4,84
Incremento 5% per riempimento fuga fino a metà altezza
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massello *(par.ug.=0,05*13,66) 0,68 0,060 0,04

SOMMANO... mc 13,70 29,50 404,15

93 / 31 Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in
E.012.009.a masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e

posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ...
ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. -
Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti
da cm 4
Percorsi pedonali Presepe e Cipolla
Tratto B2-B3 147,00
Largo P7 80,60

SOMMANO... mq 227,60 25,80 5´872,08

94 / 32 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
Inf.001.007 legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali

di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo
... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalita
prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo
costipamento.
Fondazione percorsi ciclabili Presepe e Cipolla
Tratto B2-B3 540,00 0,100 54,00
Largo P7 385,00 0,100 38,50

SOMMANO... mc 92,50 14,50 1´341,25

95 / 33 Pavimentazione per strade bianche ottenuta dalla
20.02.01.01. miscelazione di materiale terroso tipo stabilizzato di cava
02 con cemento tipo Portland o calce idraulica in ragione di

circa Kg. 150 ... a della ditta fornitrice, con esclusione della
preparazione del sottofondo da compensarsi a parte. per
spessore di 10 cm
Percorsi ciclabili Presepe e Cipolla
Tratto B2-B3 540,00
Largo P7 385,00

SOMMANO... mq 925,00 43,00 39´775,00

96 / 34 Cordoni retti o curvi provenienti dallo svellimento o di
Inf.001.038 proprieta dell'Amministrazione, di qualunque dimensione,

rilavorati nelle attestature a scalpello ed alla bocciarda nelle f
... cluso il sottofondo, compreso altresi ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Cordoni lato strada di recupero
Tratto B2-B3 190,00 190,00
Largo P7 107,00 107,00

SOMMANO... ml 297,00 14,00 4´158,00

97 / 35 Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura, coerente, a
Z.007 grana uniforme, non geliva, resistenti alla compressione, e

all'urto, proveniente dalle migliori cave di Cisternino, lavo ...
spigoli arrotondati e per il resto in tutto come al numero
d'ordine precedente. Delle dimensioni di cm. 10 x 20 - Liscio
Cordoni di separazione sede stradale/aiuola bordo strada
Tratto B2-B3 160,00 160,00
Largo P7 110,00 110,00

SOMMANO... ml 270,00 36,00 9´720,00

98 / 36 Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione
Inf.001.039.c trapezolidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)

A   R I P O R T A R E 1´604´286,67



pag. 24

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'ac
... uto a perfetta regola d'arte. - mono strato di colore grigio
cemento Retti di sezione di cm. 10 x h. 25 lunghezza cm.100
Cordoni di separazione pista ciclabile/aiuola bordo strada
Tratto B2-B3 160,00 160,00
Largo P7 110,00 110,00

SOMMANO... ml 270,00 17,20 4´644,00

99 / 37 Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione
Inf.001.039.c trapezolidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di

resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'ac
... uto a perfetta regola d'arte. - mono strato di colore grigio
cemento Retti di sezione di cm. 10 x h. 25 lunghezza cm.100
Cordoni di separazione pista ciclabile/percorso pedonale
Tratto B2-B3 160,00 160,00
Largo P7 100,00 100,00

SOMMANO... ml 260,00 17,20 4´472,00

100 / 38 Strato anticontaminante e filtrante fra il terreno di base ed il
E.02.021.02_ riempimento con il rilevato realizzato in fibre di poliestere
BAS ottenuto tramite agugliatura, resistente ai raggi UV  ... norme

EN965, EN ISO 10319, EN ISO 12236, EN ISO 918, EN
ISO 12956 con le seguenti caratteristiche massa areica 200
g/mq;
Tratto B4-B5 440,00 4,500 1´980,00
Tratto B6-B7 160,00 2,500 400,00
Incremento del 5% per risvolti *(par.ug.=0,05*2380) 119,00 119,00

SOMMANO... mq 2´499,00 2,33 5´822,67

101 / 39 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
Inf.001.007 legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali

di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo
... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalita
prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo
costipamento.
Tratto B4-B5 440,00 4,500 0,200 396,00
Tratto B6-B7 160,00 2,500 0,200 80,00

SOMMANO... mc 476,00 14,50 6´902,00

102 / 88 Stabilizzazione a calce di corpo stradale in rilevato mediante
Inf.001.004 stesa, in sito, di terre provenienti dagli scavi, con distanza

massima pari a 5000 m, fornite e poste in opera con id ... nto
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte, esclusa la sola fornitura della calce.
Tratto B4-B5 440,00 4,500 1´980,00
Tratto B6-B7 160,00 2,500 400,00

SOMMANO... mq 2´380,00 4,15 9´877,00

103 / 108 Fornitura in cantiere di ossido o idrossido di calcio
Inf.001.005 micronizzato in autobotti, idoneo per il trattamento delle

terre in fondazione e/o in rilevato stradale, in idonea
percentuale in peso rispetto alle terre trattate. Compreso ogni
altro onere e magistero per dare la fornitura continua in
cantiere
Dosaggio ca. 2,5% (si considera un peso di volume pari a 18
q.li/mc) *(par.ug.=476*18) 8568,00 0,025 214,20

SOMMANO... ql 214,20 9,75 2´088,45

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)
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104 / 109 Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di miscela
Z.008 costituita da leganti polimerici e sabbia calibrata tipo Gator

XP Sand Bond, fornita nelle colorazioni beige, grigio ardesi
... imerica. Per pavimentazioni non drenanti, compreso ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.
Vedi voce n° 27 [mq 2 835.00] 2´835,00
Vedi voce n° 31 [mq 227.60] 227,60

SOMMANO... mq 3´062,60 3,85 11´791,01

105 / 157 ompenso per la fornitura e posa in opera di sistema di
Z.013 fondazione a vitoni tipo Krinner (di idoneo diametro e

profondità), realizzato a maglia quadra 2x2 m, atta a
sostenere il pav ...  zincato di sostegno dei pannelli del
pavimento galleggiante. Valutato per una superficie
complessiva pari a ca. 520 mq.
Fondazione di sostegno pavimentazione galleggiante tipo
Tecnodeck successiva alla passerella sulla Palude Quatina
(Tratto 2) 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 16´800,00 16´800,00

106 / 158 Fornitura e posa in opera di pavimento galleggiante per
04.02.05 esterni, realizzato con sistema di doghe tipo Tecnodeck con

superficie a vista rigata e retro con superficie liscia, dimensi
... l'usura inferiore a 2.4 mm dopo 500 metri di percorso,
antigeliva secondo norme UNI 7087,
21 ganci per fissaggio doga.
Pavimentazione galleggiante successiva alla passerella sulla
Palude quatina (Tratto 2) 130,00 4,000 520,00

SOMMANO... mq 520,00 74,00 38´480,00

5. OPERE ACCESSORIE  (SbCat 5)

107 / 22 Staccionata in legname di castagno costruita con pali
OF.004.011 incrociati da m 3,00 del diametro di cm 10-12 trattati con

prodotti impregnanti, tagliati nelle misure necessarie e con
dispos ... blate con apposite staffe in acciaio, compresi ogni
accorgimento ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte
Separazione tra percorso carrabile e pedo-ciclabile lungo
tratto B4-B5 435,00 435,00
Separazione viabilità pedonale da spiaggia 435,00 435,00

SOMMANO... ml 870,00 27,72 24´116,40

108 / 23 Oneri per il sollevamento e/o abbassamento, ai fini della
Z.001 messa in quota, di chiusini relativi ai sottoservizi (fognari,

idrici, enel, telecom, gas, ecc.) già esistenti lungo i tra ... eso
nel presente prezzo ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita in ogni sua parte a perfetta regola d'arte.
Abbassamento chiusini fognari lungo via delle dune 10,00

SOMMANO... cadauno 10,00 279,50 2´795,00

109 / 298 Compenso per il rallentamento generale del cantiere dovuto
Z.003 alla presenza di numerosi parallelismi lungo le tangenti dello

scavo e nello scavo e/o di attraversamenti trasversali di  ...
metro lineare di condotta da eseguire in ogni sua parte e
funzionante e per qualunque numero di interferenze
esistenti.
risoluzione interferenze 200,00

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)
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R I P O R T O 200,00 1´732´075,20

SOMMANO... ml 200,00 14,50 2´900,00

110 / 300 Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico, riportante la
D3.09.037_B dicitura "CAVI ELETTRICI" atto a definire l'individuazione
AS e il riconoscimento delle canalizzazioni della rete di pub ...

eniente dagli scavi.E' inoltre compreso ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Per nuove linee elettriche 392,70 392,70

SOMMANO... cad 392,70 2,48 973,90

7. ARREDO URBANO E SEGNALETICA  (SbCat 7)

111 / 260 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo
Inf.001.087.a impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali,

eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
premisce ... a pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni
onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per
strisce da 12 cm
delimitazione corsie di marcia 3,00 350,00 1´050,00

SOMMANO... ml 1´050,00 0,41 430,50

112 / 261 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo
Inf.001.087.d impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali,

eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
premisce ... a pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni
onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per
strisce da 25 cm
attraversamenti pedonali (si considerano n°6 incroci) *
(par.ug.=6*3*16)*(lung.=2*2) 288,00 4,00 1´152,00

SOMMANO... ml 1´152,00 0,85 979,20

113 / 266 Segnali di “divieto” e “obbligo” di forma circolare su fondo
Inf.001.064.b bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della

Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro
10/10, rifrangenza classe I: - diametro 60 cm
segnalazione pista ciclabile 5,00

SOMMANO... cad 5,00 22,70 113,50

114 / 267 Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su
Inf.001.058 sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atta

segnalazione pista ciclabile 5,00

SOMMANO... cad 5,00 8,50 42,50

115 / 268 Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni
Inf.001.057 tubolari di diametro 48?60 mm e sostegni ad U di qualsiasi

altezza e dimensione, eseguita con fondazione in
calcestruzzo  ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti
in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro
onere e magistero.
segnalazione pista ciclabile 5,00

SOMMANO... cad 5,00 43,85 219,25

2. OPERE EDILI GENERALI  (Cat 2)
1. DEMOLIZIONI, MOVIMENTI TERRA,
TRASPORTI E SMALTIMENTI  (SbCat 1)

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)
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R I P O R T O 1´737´734,05

116 / 15 Demolizione totale o parziale di murature di tufo, pietrame
E.002.005.a in genere, mattoni pieni o in calcestruzzo, effettuata a mano

e con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o  ...
egola d'arte, . Valutato per la cubatura effettiva delle parti
demolite: - eseguito con l’uso di piccoli mezzi meccanici
muretti lungo via delle dune 300,00 0,600 1,000 180,00
muretto di accesso Palude Quatina (a confine con largo P6) 40,00 0,300 1,000 12,00

SOMMANO... mc 192,00 65,00 12´480,00

117 / 18 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, inferriate e
E.002.055 simili, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla

muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spes ...
bito del cantiere, il tiro in basso e quant'altro occorre per dare
il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
ringhiera orsogrill protezione accesso Palude Quatina a
confine con largo P6 (peso ca. 18,10 kg/mq) 40,00 1,000 18,100 724,00

SOMMANO... kg 724,00 1,50 1´086,00

118 / 19 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
E.001.027 materiale di risulta di qualunque natura e specie purche

esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di
km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
Muretto lungo via delle dune 180,00
muretto di accesso Palude Quatina (a confine con largo P6) 12,00
Ringhiera di protezione accesso Palude Quatina 3,00

SOMMANO... mc 195,00 11,00 2´145,00

119 / 20 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di
E.001.030.b ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti

gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... e. Il
trasportatore e pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. - macerie edili con impurita fino al 10%
Muretto lungo via delle dune 180,00 16,000 2´880,00
Ringhiera di protezione accesso Palude Quatina 7,24
muretto di accesso Palude Quatina (a confine con largo P6) 12,00 16,000 192,00

SOMMANO... q.li 3´079,24 2,80 8´621,87

3. OPERE CIVILI IN.C A. E ACCIAIO  (SbCat 3)

120 / 69 Fornitura e posa in opera di pali di fondazione in c.a.,
OM.003.001. eseguiti in mare con qualunque altezza del battente d’acqua e
c sino a qualunque profondita al di sotto del l.m.m., con forma

... e, incluso, infine, ogni magistero per dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d’arte: del diametro esterno di mm.
600
Pali di fondazione passerella Palude Quatina 38,00 10,000 380,00

SOMMANO... ml 380,00 365,50 138´890,00

121 / 70 Sovrapprezzo ai calcestruzzi per passaggio da classe di
Z.002 resistenza C20/25 alla classe C35/45 ed in classe di

esposizione XC2+XS3 ed in classe di consistenza S5
(superfluida) per i pali di fondazione.
Pali di fondazione passerella Palude Quatina (volume palo 3
mc) *(par.ug.=38*3) 114,00 114,00

SOMMANO... mc 114,00 69,75 7´951,50

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)
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R I P O R T O 1´908´908,42

122 / 71 Gabbie di armatura a pannelli costituita da barre di acciaio
E.003.047 ad aderenza migliorata del tipo B 450A o B 450C, fornite,

lavorate e poste in opera compresa la saldatura degli stessi e
l’eventuale legatura con filo di ferro.
Pali di fondazione passerella Palude Quatina 38,00 220,000 8´360,00

SOMMANO... kg 8´360,00 3,50 29´260,00

123 / 72 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in
E.004.039.a conglomerato cementizio quali travi, pilastri, mensole piane,

curve o comunque sagomate realizzate con tavolame di
abete, comp ... sarmanti; di altezza dal piano di appoggio
fino a mt 4: - casseri per calcestruzzo in elevazione di altezza
fino a mt. 4
Travi di collegamento pali di fondazione passerella Palude
Quatina
base 17,00 5,30 0,800 72,08
lati lunghi *(par.ug.=17*2) 34,00 5,30 0,500 90,10
lati corti *(par.ug.=17*2) 34,00 0,80 0,500 13,60
Travi di partenza e di arrivo collegamento pali di fondazione
Palude Quatina
base 2,00 5,30 0,900 9,54
lati lunghi - porzione inferiore *(par.ug.=2*2) 4,00 5,30 0,500 10,60
lati lunghi - porzione superiore *(par.ug.=2*2) 4,00 5,30 0,900 19,08
lati corti - porzione inferiore *(par.ug.=2*2) 4,00 0,90 0,500 1,80
lati corti - porzione superiore *(par.ug.=2*2) 4,00 0,20 0,900 0,72

SOMMANO... mq 217,52 26,50 5´764,28

124 / 73 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione
E.004.014.a garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture aeree

non precompresse in zona marina in contatto diretto con
l’acqua ... x 32 mm, Cl 0,4 con cemento AARS ad altissima
resistenza ai solfati. - Classe di resistenza a compressione
minima C35/45
Travi di collegamento pali di fondazione passerella Palude
Quatina 17,00 5,30 0,800 0,500 36,04
Travi di partenza e arrivo collegamento pali di fondazione
Palude Quatina - porzione inferiore 2,00 5,30 0,900 0,500 4,77
Travi di partenza e arrivo collegamento pali di fondazione
Palude Quatina - porzione superiore 2,00 5,30 0,200 0,900 1,91

SOMMANO... mc 42,72 162,10 6´924,91

125 / 74 Sovrapprezzo ai calcestruzzi per passaggio in classe di
E.004.028.a consistenza superiore (superfluida) - Classe di consistenza

S4
Vedi voce n° 73 [mc 42.72] 42,72

SOMMANO... mc 42,72 3,00 128,16

126 / 75 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di
E.004.033.c calcestruzzo cementizio eseguito con l'ausilio della gru

compreso il nolo della stessa. - In strutture armate
Vedi voce n° 73 [mc 42.72] 42,72

SOMMANO... mc 42,72 23,15 988,97

127 / 76 Sovrapprezzo per esecuzione di vibratura mediante vibratore
E.004.035.b ad immersione, compreso il compenso per la maggiore

quantita di materiale impiegato, noleggio vibratore e
consumo energia elettrica o combustibile - Di calcestruzzo
cementizio armato
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Vedi voce n° 73 [mc 42.72] 42,72

SOMMANO... mc 42,72 5,31 226,84

128 / 77 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato
E.004.036 ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M.

14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz
... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in
barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
Travi di collegamento passerella Palude Quatina 17,00 200,000 3´400,00
Travi di partenza e arrivo collegamento Palude Quatina -
porzione inferiore 2,00 200,000 400,00
Travi di partenza e arrivo collegamento Palude Quatina -
porzione superiore 2,00 190,000 380,00

SOMMANO... kg 4´180,00 1,90 7´942,00

4. OPERE CIVILI IN LEGNO  (SbCat 4)

129 / 79 Compenso per la realizzazione di struttura portante in legno
Z.006 lamellare incollato, prodotto secondo le norme EN

14080:2013, con tavole d'abete rosso dello spessore massimo
di 40 mm  ... ture, nonché il preassemblaggio a piè d'opera
ed ogni altro onere e quant'altro per dare l'opera finita a
regola d'arte.
Passerella su Palude Quatina (Tratto 1) 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 410´000,00 410´000,00

5. OPERE ACCESSORIE  (SbCat 5)

130 / 144 Fornitura e posa in opera di listoni in legno di abete segato,
E.007.032.d posati nel senso della linea di massima pendenza della falda

sopra al sottostante tavolato, perlinato o solaio in lat ... tro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte e conforme
al dettaglio fornito dalla D.L.: - Sezione 10 x 8 cm
Passerella Palude Quatina - Tratto 1
Montanti verticali parapetto di sicurezza (interasse pari a 2
m) *(par.ug.=91*2) 182,00 2,00 364,00
Corrimano parapetto di sicurezza passerella (n°2 profili
accoppiati) *(par.ug.=2*2) 4,00 180,00 720,00

SOMMANO... m 1´084,00 6,30 6´829,20

131 / 145 Fornitura e posa in opera di listoni in legno di abete segato,
E.007.032.a posati nel senso della linea di massima pendenza della falda

sopra al sottostante tavolato, perlinato o solaio in lat ... ltro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte e conforme
al dettaglio fornito dalla D.L.: - Sezione 7 x 6 cm
Passerella Palude Quatina - Tratto 1
Correnti orizzontali parapetto di sicurezza *(par.ug.=5*2) 10,00 180,00 1´800,00

SOMMANO... m 1´800,00 5,00 9´000,00

132 / 146 Fornitura e posa in opera di listelli in legno di abete segato,
E.007.033.b posati ortogonali alla linea di massima pendenza della falda

sopra al sottostante tavolato, perlinato o solaio in la ... ltro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte e conforme
al dettaglio fornito dalla D.L.: - Sezione 5 x 3 cm
Passerella Palude Quatina - Tratto 1
Battitacco di sicurezza passerella (n°4 profili) *(par.ug.=4*
2) 8,00 180,00 1´440,00
Pavimento galleggiante tipo Tecnodeck - Tratto 2

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)
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Battitacco di sicurezza pavimento galleggiante (n°4 profili) *
(par.ug.=4*2) 8,00 130,00 1´040,00

SOMMANO... m 2´480,00 1,85 4´588,00

133 / 159 Staccionata in legname di castagno costruita con pali
OF.004.011 incrociati da m 3,00 del diametro di cm 10-12 trattati con

prodotti impregnanti, tagliati nelle misure necessarie e con
dispos ... blate con apposite staffe in acciaio, compresi ogni
accorgimento ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte
Percorso su Palude Quatina - Tratto 2 130,00 130,00

SOMMANO... ml 130,00 27,72 3´603,60

134 / 253 Fornitura e posa in opera di scossalina, per la copertura di
E.009.001.c parapetti, in lamiera zincata da 8/10 di mm. Compreso i

pezzi speciali, angoli ecc., gli oneri per il taglio, la sagoma ...
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: -
Scossalina in lamiera zincata da 8/10 di sviluppo cm 33
Scossalina a protezione lati pannelli Tecnodeck percorso
Palude Quatina - Tratto 2 2,00 130,00 260,00

SOMMANO... ml 260,00 14,00 3´640,00

3. IMPIANTI TECNOLOGICI  (Cat 3)
1. DEMOLIZIONI, MOVIMENTI TERRA,
TRASPORTI E SMALTIMENTI  (SbCat 1)

135 / 193 Rimozione di palo di illuminazione pubblica per eventuale
Z.EL.01 riutilizzo, compreso ogni onere per preservare il

funzionamento dell'apparecchio illuminante e delle
morsettiere ed ogni a ... n più funzionanti e gli oneri di
conferimento, oltre a quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

19,00

SOMMANO... cadauno 19,00 268,00 5´092,00

136 / 194 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici,
E.001.002.a fino alla profondita di 2 m, compresa l’estrazione e l’aggotto

di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il
... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)
Per scavi nuove linee elettriche 422,10 0,400 0,900 151,96
Allargamento scavi per installazione plinti di sostegno 15,00 1,00 0,600 0,900 8,10

SOMMANO... mc 160,06 8,70 1´392,52

137 / 195 Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate
E.001.008 entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con

qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non
superiore a cm 30 e la bagnatura.
Per scavi nuove linee elettriche 422,10 0,400 0,350 59,09
A detrarre volume tubazioni -422,10 0,010 -4,22

Sommano positivi... mc 59,09
Sommano negativi... mc -4,22

SOMMANO... mc 54,87 25,00 1´371,75

138 / 196 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da
E.001.009 prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il
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dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo,
la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la
bagnatura.
Per scavi nuove linee elettriche 422,10 0,400 0,350 59,09

SOMMANO... mc 59,09 12,60 744,53

139 / 197 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
E.001.027 materiale di risulta di qualunque natura e specie purche

esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di
km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
Per scavi nuove linee elettriche 100,96

SOMMANO... mc 100,96 11,00 1´110,56

140 / 198 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di
E.001.030.b ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti

gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... e. Il
trasportatore e pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. - macerie edili con impurita fino al 10%
Per scavi nuove linee elettriche 100,96 18,000 1´817,28

SOMMANO... q.li 1´817,28 2,80 5´088,38

2. PAVIMENTAZIONI  (SbCat 2)

141 / 199 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
Inf.001.007 legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali

di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo
... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalita
prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo
costipamento.
Per scavi nuove linee elettriche 422,10 0,400 0,200 33,77

SOMMANO... mc 33,77 14,50 489,67

3. OPERE CIVILI IN.C A. E ACCIAIO  (SbCat 3)

142 / 217 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione
E.004.004.a garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non

precompresse di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi,
paratie ... l getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso
ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione
minima C25/30.
Plinti per alloggiamento palo illuminazione 15,00 1,00 1,000 0,900 13,50

SOMMANO... mc 13,50 128,00 1´728,00

143 / 218 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di
E.004.031.b calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da

autobetoniera con apposita canaletta. - In strutture di
fondazione
Plinti per alloggiamento palo illuminazione 15,00 1,00 1,000 0,900 13,50

SOMMANO... mc 13,50 9,82 132,57

144 / 219 Sovrapprezzo per esecuzione di vibratura mediante vibratore
E.004.035.b ad immersione, compreso il compenso per la maggiore

quantita di materiale impiegato, noleggio vibratore e
consumo energia elettrica o combustibile - Di calcestruzzo
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cementizio armato
Plinti per alloggiamento palo illuminazione 15,00 1,00 1,000 0,900 13,50

SOMMANO... mc 13,50 5,31 71,69

145 / 220 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato
E.004.036 ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M.

14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz
... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in
barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
Plinti per alloggiamento palo illuminazione 13,50 80,000 1´080,00

SOMMANO... kg 1´080,00 1,90 2´052,00

8. QUADRI ELETTRICI  (SbCat 8)

146 / 216 Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con
D3.09.021.04 porta incernierata asportabile, provvista di serratura, struttura
BAS modulare componibile, entrate ed uscite cavi con pressaca ...

preso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Moduli
larghezza, profondita, altezza assimilabili a mm
900x400x300.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 480,98 480,98

147 / 284 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55
EL.002.003.b completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per

tensioni fino a 415 V, fornito e posto in opera atto a conten
... ti su modulo DIN da mm 17,5. E’ compreso quanto altro
necessario per dare il lavoro finito. Dimensioni da 13 a 24
moduli
Q3 1,00

SOMMANO... cad 1,00 58,62 58,62

148 / 285 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C,
EL.002.006.o potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI

60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono
compresi: la quo ... re compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Quadripolare da 10 a 32A
Q3 3,00

SOMMANO... cad 3,00 68,39 205,17

149 / 286 Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici,
EL.002.010.d potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI

EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono
com ... nto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa
la quota di carpenteria. Quadripolare fino a 25A Id:0,03A
tipo A
Q3 2,00

SOMMANO... cad 2,00 87,28 174,56

150 / 287 Interruttore magnetotermico differenziale compatto ,
EL.002.011.a caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI

EN61009, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono
compresi: la quot ... rre per dare il lavoro finito. E' esclusa la
quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A,
Id:0,03A tipo AC
Q3 1,00
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SOMMANO... cad 1,00 96,87 96,87

151 / 288 Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di
EL.002.015.a eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e

posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per
categor ... al cablaggio. E’ inoltre compresa quant’altro
necessario per dare il lavoro finito. Tripolare fino a 4 kW (su
profilato)
Q3 1,00

SOMMANO... cad 1,00 32,66 32,66

152 / 289 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con
EL.002.018.z attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
05 cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto

altro oc ... a quota di carpenteria. Interruttore deviatore orario
giornaliero e settimanale (ris. Carica 100h) digitale ad 1
uscita.
Q3 1,00

SOMMANO... cad 1,00 92,87 92,87

153 / 290 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con
EL.002.018.d attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il

cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di
carpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A
Q3 1,00

SOMMANO... cad 1,00 21,91 21,91

9. LINEE E CAVIDOTTI  (SbCat 9)

154 / 200 Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato
F.002.001.b cementizio non carrabile, vibrato, in opera compresa la

frattura del diaframma per consentire il passaggio delle
tubazioni , il r ... ono compresi gli oneri ed accessori per
dare il lavoro compiuto. - Pozzetto di raccordo prefabbricato
da cm 50 x 50 x 40
Per nuove linee elettriche 15,00

SOMMANO... cad 15,00 56,02 840,30

155 / 201 Forniti e posti in opera Chiusini in ghisa sferoidale,  secondo
F.002.022.d le norme ISO 1083 o UNI EN 1563, con resistenza a rottura
2 e valore della freccia residua conformi a quanto indicato, ...

gno della  superficie  a  rilievi  antisdrucciolo  avente
dimensioni  esterne perimetrali di mm.: 500 x 500; peso 40
Kg
Per nuove linee elettriche 15,00

SOMMANO... cad 15,00 212,22 3´183,30

156 / 208 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante
EL.004.007.g per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica

conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4,
su scavo p ... ta su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro
esterno mm 110.
Per nuove linee elettriche 392,70 392,70

SOMMANO... m 392,70 8,76 3´440,05
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157 / 209 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante
EL.004.007.a per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica

conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4,
su scavo p ... ata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro
esterno mm 50.
Per nuove linee elettriche 55,00 55,00

SOMMANO... m 55,00 5,09 279,95

158 / 210 Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC
EL.004.002.c piegabile a freddo costruito secondo le norme CEI 23.8.V2,

all'interno di controsoffitti, intercapedini o in vista, completo
... ti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25.
Per nuove linee elettriche - Quatina 561,00 561,00

SOMMANO... m 561,00 3,68 2´064,48

159 / 211 Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC
EL.004.002.e piegabile a freddo costruito secondo le norme CEI 23.8.V2,

all'interno di controsoffitti, intercapedini o in vista, completo
... ti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 40.
Per nuove linee elettriche - Quatina 330,00 330,00

SOMMANO... m 330,00 5,43 1´791,90

160 / 212 Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazione
EL.004.006.f stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o

passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il
grado d ... ni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm
300x320x120.
Per nuove linee elettriche - Quatina 19,00

SOMMANO... cad 19,00 26,45 502,55

161 / 213 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1
EL.003.002.p sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI

20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante
l'incend ... ccorre per dare il lavoro finito.Sono escluse: le
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie.
4x10 mm2
Per nuove linee elettriche 775,70 775,70

SOMMANO... m 775,70 8,24 6´391,77

162 / 214 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1
EL.003.002.z sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI
11 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante

l'incend ... corre per dare il lavoro finito.Sono escluse: le
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie.
2x2,5 mm2
Per nuove linee elettriche 767,10 767,10

SOMMANO... m 767,10 2,87 2´201,58

163 / 215 Formazione di giunti di derivazione a resina colata per linee
Z.EL.08 elettriche interrate, del tipo 3M - Minnesota o simile,

mediante fornitura e posa in opera di elementi di giunzione
co ...  le minuterie necessarie per la perfetta realizzazione del
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giunto, per cavi fino a 4 x 10 mmq e derivazione 2 x 2,5
mmq.
Per nuove linee elettriche 34,00

SOMMANO... cadauno 34,00 35,00 1´190,00

10. PALI E CORPI ILLUMINANTI  (SbCat 10)

164 / 202 F.p.o. di palo curvato conico ricavato mediante estrusione in
Z.EL.02 lega di alluminio EN AW6060 AIMgSiO,5 F22 temper T66

Altezza punto luce 6 m (parte interrata 800mm)
Diametro palo base ... nere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Garanzia offerta sui materiali
posati min. 25 anni.
A singola voluta 3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 1´187,00 3´561,00

165 / 203 F.p.o. di palo curvato conico ricavato mediante estrusione in
Z.EL.03 lega di alluminio EN AW6060 AIMgSiO,5 F22 temper T66

Altezza punto luce 6 m (parte interrata 800mm)
Diametro palo base ... nere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Garanzia offerta sui materiali
posati min. 25 anni.
A doppia voluta 12,00

SOMMANO... cadauno 12,00 1´269,00 15´228,00

166 / 204 F.p.o. di apparecchio di illuminazione a tecnologia LED
Z.EL.04 realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo,

coperchio di accessibilità al vano ausiliari e sistema di fissa
... li apparecchi sono prodotti in uno stabilimento certificato
conforme alla norma UNI EN ISO 9001 con garanzia di 10
anni
Potenza 18W 12,00

SOMMANO... cadauno 12,00 481,00 5´772,00

167 / 205 F.p.o. di apparecchio di illuminazione a tecnologia LED
Z.EL.05 realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo,

coperchio di accessibilità al vano ausiliari e sistema di fissag
... li apparecchi sono prodotti in uno stabilimento certificato
conforme alla norma UNI EN ISO 9001 con garanzia di 10
anni.
Potenza 38W 15,00

SOMMANO... cadauno 15,00 505,00 7´575,00

168 / 206 F.p.o. di apparecchio da incasso a pavimento realizzato con
Z.EL.06 corpo, flangia e cupola in lega di alluminio EN 44100

pressofuso verniciato e resistente alla corrosione protetto con
po ... oso 1159 lumen ottica 120° resistenza alla rottura IK
10 carrabilià 2000 Kg, completo di controcassa Ø 222 mm
H.260 mm.
Quatina 76,00

SOMMANO... cadauno 76,00 408,00 31´008,00

169 / 207 F.p.o. di apparecchio da incasso a pavimento realizzato con
Z.EL.07 corpo ,flangia e cupola in lega di alluminio EN 44100

pressofuso verniciato e resistente alla corrosione protetto con
po ... so 1159 lumen ottica 2x90° resistenza alla rottura IK
10 carrabilià 2000 Kg, completo di controcassa Ø 222 mm
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H.260 mm.
Quatina 37,00

SOMMANO... cadauno 37,00 408,00 15´096,00

4. OPERE ACCESSORIE ED A VERDE  (Cat 4)
1. DEMOLIZIONI, MOVIMENTI TERRA,
TRASPORTI E SMALTIMENTI  (SbCat 1)

170 / 163 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici,
E.001.002.a fino alla profondita di 2 m, compresa l’estrazione e l’aggotto

di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il
... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)
riprofilatura sponde del canale 2,00 17,50 35,00

SOMMANO... mc 35,00 8,70 304,50

171 / 164 Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di
E.002.004.a qualunque tipo, effettuata con mezzi meccanici, martelli

demolitori, ecc., in qualsiasi condizione, altezza o
profondita, ... ra a perfetta regola d'arte: - valutato per la
cubatura effettiva delle parti demolite eseguito l’uso di mezzi
meccanici
demolizione del cassonetto in cls 17,50 2,100 1,000 36,75
a detrarre volume dei dreni DN500 *(larg.=0,25*0,25) -3,00 17,50 0,063 3,142 -10,39

Sommano positivi... mc 36,75
Sommano negativi... mc -10,39

SOMMANO... mc 26,36 150,00 3´954,00

172 / 165 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
E.001.027 materiale di risulta di qualunque natura e specie purche

esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di
km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
Vedi voce n° 163 [mc 35.00] 35,00
Vedi voce n° 164 [mc 26.36] 26,36

SOMMANO... mc 61,36 11,00 674,96

173 / 166 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di
E.001.030.b ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti

gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... e. Il
trasportatore e pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. - macerie edili con impurita fino al 10%
materiale di risulta riprofilatura sponde del canale 35,00 18,000 630,00
Demolizione del cassonetto in cls 26,36 16,000 421,76

SOMMANO... q.li 1´051,76 2,80 2´944,93

5. OPERE ACCESSORIE  (SbCat 5)

174 / 125 Modulo prefabbricato attrezzato per uso servizi igienici,
Z.009 dotato di impianto idrico realizzato con tubi di rame rivestito

per le acque bianche e tubi di nirlene o superplastica per ...
avato, l'allaccio alle reti esistenti ed ogni altro onere per
rendere l'opera perfettamente funzionante a regola d'arte.
Tratto B2 1,00

SOMMANO... cad 1,00 10´000,00 10´000,00
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175 / 160 Fornitura e posa in opera di doccia fredda con comando
Z.014 temporizzato, da installarsi su lungomare, dotata di pedana

con telaio in ferro zincato e piatto doccia in PVC. Compresa
la r ... lle reti di adduzione idrica e di scarico esistenti ed
ogni altro onere per rendere l'opera funzionante a regola
d'arte.
Tratto B2 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 2´600,00 2´600,00

176 / 161 Staccionata in legname di castagno costruita con pali
OF.004.011 incrociati da m 3,00 del diametro di cm 10-12 trattati con

prodotti impregnanti, tagliati nelle misure necessarie e con
dispos ... blate con apposite staffe in acciaio, compresi ogni
accorgimento ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte
Staccionata di protezione canale Pilella e lungomare H=1,20
m 100,00 100,00

SOMMANO... ml 100,00 27,72 2´772,00

177 / 162 Fornitura e posa in opera di recinzione in pannelli in rete
Z.011 elettrosaldata in tondino di acciaio Ø5 mm con nervature

orizzontali di rinforzo a maglia rettangolare 200x50 mm.
Panne ... della rete;
- quanto altro necessario per dare il lavoro a perfetta a regola
d'arte e secondo gli elaborati di progetto.
Staccionata di protezione canale Pilella e lungomare H=1,20
m 100,00 100,00

SOMMANO... ml 100,00 37,50 3´750,00

178 / 167 Rivestimento vegetativo ottenuto con materasso metallico
L.02.031.01_ marcato CE in accordo con la direttiva Europea 89/106/CEE,
BAS a tasche preconfezionato in rete metallica a a doppia torsione

f ...  305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del
controllo del processo di fabbrica CE. materassi con h. 23
cm.
rivestimento delle sponde del canale 17,50 5,000 87,50

SOMMANO... mq 87,50 52,32 4´578,00

179 / 168 Realizzazione di attraversamento del canale Pilella, mediante
Z.004 tecnica spingitubo con il sistema senza camera di spinta e

con la tecnologia della spinta della tubazione in acciaio e ...
ulta;
- Custodia e guardiania dell'attrezzatura;
- Ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte.
Attraversamento subalveo canale Pilella 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 50´341,42 50´341,42

6. VERDE  (SbCat 6)

180 / 21 Fornitura e posa in opera di terreno vegetale idoneo per
E.001.005 formazione di strato superficiale dei rinterri, esente da

ciottoli, radici e materie rocciose in genere compreso lo
spargimento e la configurazione.
via delle dune - lati viabilità accesso per manutenzione 587,50

SOMMANO... mc 587,50 25,00 14´687,50

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)

A   R I P O R T A R E 2´614´974,88



pag. 38

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´614´974,88

181 / 128 Fornitura e posa in opera di terreno vegetale idoneo per
E.001.005 formazione di strato superficiale dei rinterri, esente da

ciottoli, radici e materie rocciose in genere compreso lo
spargimento e la configurazione.
Siepe tratto B2-largo P7 250,00 0,300 0,250 18,75

SOMMANO... mc 18,75 25,00 468,75

182 / 134 Fornitura di piante in zolla sempreverdi appartenenti alla
Z.010 macchia mediterranea: Eriantho-Schoenetum, Juncetum,

Suaedo-Salicornietum, Puccinellio-Arthrocnemetum,
Ruppietum, Viburnu ... il contenimento della diffusione di
xilella fastidiosa sub specie pauca ceppo CODIRO" emanate
dalla Regione Puglia 2016.
Siepe tratto B2-largo P7 84,00

SOMMANO... cad. 84,00 17,80 1´495,20

183 / 135 Messa a dimora di piccola siepe, comprensiva di:
Inf.002.002.0 tracciamento, scavo di dimensione idonea, eventuale
5.a sistemazione radici spiralizzate, reinterro, formazione di

conca di compluvio e primo innaffiamento. - 2-4 piante/ml
disposte a fila semplice
Siepe tratto B2-largo P7 250,00 250,00

SOMMANO... m 250,00 8,65 2´162,50

184 / 275 Fornitura di piante in zolla sempreverdi appartenenti alla
Z.010 macchia mediterranea: Eriantho-Schoenetum, Juncetum,

Suaedo-Salicornietum, Puccinellio-Arthrocnemetum,
Ruppietum, Viburnu ... il contenimento della diffusione di
xilella fastidiosa sub specie pauca ceppo CODIRO" emanate
dalla Regione Puglia 2016.
Area retrodunale via delle Dune 400,00

SOMMANO... cad. 400,00 17,80 7´120,00

185 / 276 Messa a dimora di arbusti in vaso, comprensiva di: apertura
Inf.002.002.0 e preparazione buca di dimensione idonea, piantagione,
4.a eventuale sistemazione radici spiralizzate, reinterro,

formazione di conca di compluvio, primo innaffiamento. -
vaso diam. Fino a cm 16
Area retrodunale via delle Dune 400,00

SOMMANO... cad 400,00 4,21 1´684,00

7. ARREDO URBANO E SEGNALETICA  (SbCat 7)

186 / 247 Fornitura e posa in opera di colonnina dissuasore di traffico,
F.03.076.01_ altezza da 90 a 100 cm., diametro da 15 a 25 cm, compreso
BAS ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento

su pavimentazione o su tappeto erboso in alluminio.
da posizionarsi all'inizio ed alla fine del percorso pedonale
sulla Palude Quatina (H 90 cm) 2,00 0,900 1,80

SOMMANO... ml 1,80 98,67 177,61

187 / 272 Fornitura e posa in opera di Bacheca informativa: realizzata
Z.016 in legno massello di conifera impregnato in autoclave

(RAL4) con finitura mediante due mani di impregnante
protettivo c ...  rapido.

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)

A   R I P O R T A R E 2´628´082,94
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R I P O R T O 2´628´082,94

Sono altresì compresi ogni altro onere e magistero necessario
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Passerella Palude Quatina 2,00
Tratto B4 1,00

SOMMANO... cadauno 3,00 604,50 1´813,50

-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
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-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
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-------------------------------------
-------------------------------------
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COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)

A   R I P O R T A R E 2´629´896,44



pag. 40

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 2´629´896,44

3. LOCALITA' LINDINUSO  (SpCat 3)
1. OPERE STRADALI  (Cat 1)

1. DEMOLIZIONI, MOVIMENTI TERRA,
TRASPORTI E SMALTIMENTI  (SbCat 1)

188 / 42 Demolizioni e rimozioni Rimozione di pavimentazione
Inf.001.021 stradale, composta da conglomerato bituminoso e da strato

superficiale di usura con sottostruttura da lasciare integra e
senza d ... za, segnaletica e deviazioni stradali e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte.
Tratto C1-C9 825,00
Largo P8 1´530,00
Tratto C2-C3 335,00
Tratto C2-C4 115,00
Trattp C3-C5 255,00
Tratto C5-C6 275,00
Tratto C4-C25 2´760,00
Tratto C6-C7 90,00
Tratto C8-C10 355,00
Tratto C11-C24 2´220,00
Tratto C12-C13 280,00
Tratto C14-C15 315,00
Tratto C16-C17 350,00
Tratto C18-C19 410,00
Tratto C20-C21 491,00
Tratto C22-C23 505,00
Tratto C24-C25 860,00

SOMMANO... mq 11´971,00 6,86 82´121,06

189 / 43 Demolizioni e rimozioni Demolizione di fondazione stradale,
Inf.001.022 eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto

nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di
1500 m
Demolizione fondazione stradale tratti di intervento
Tratto C1-C9 825,00 0,040 33,00
Largo P8 1530,00 0,040 61,20
Tratto C2-C3 335,00 0,040 13,40
Tratto C2-C4 115,00 0,040 4,60
Trattp C3-C5 255,00 0,040 10,20
Tratto C5-C6 275,00 0,040 11,00
Tratto C4-C25 2760,00 0,040 110,40
Tratto C6-C7 90,00 0,040 3,60
Tratto C8-C10 355,00 0,040 14,20
Tratto C11-C24 2220,00 0,040 88,80
Tratto C12-C13 280,00 0,040 11,20
Tratto C14-C15 315,00 0,040 12,60
Tratto C16-C17 350,00 0,040 14,00
Tratto C18-C19 410,00 0,040 16,40
Tratto C20-C21 491,00 0,040 19,64
Tratto C22-C23 505,00 0,040 20,20
Tratto C24-C25 860,00 0,040 34,40

SOMMANO... mc 478,84 5,69 2´724,60

190 / 46 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o
E.002.029.b malta cementizia oppure di conglomerato cementizio, anche

armato, di sottofondo platee o per formazione di pendenze
etc.,  ... o in opera a perfetta regola d'arte. - demolizione di
calcestruzzo magro o malta di gretonato, di altezza sino a
6,00 cm
Stima sul totale dei tratti interessati per eliminazione di
scivoli, rialzi, barriere architettoniche al fine della planarità
dei marciapiedi 700,00

SOMMANO... mq 700,00 11,50 8´050,00

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)

A   R I P O R T A R E 2´722´792,10
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R I P O R T O 2´722´792,10

191 / 47 Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo
E.002.034.a di qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizione

del sottostante massetto di allettamento. Eseguita a qualsiasi
pian ... ino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte: - rimozione senza
recupero
Tratto C1-C9 135,00
Tratto C2-C4 20,00
Trattp C3-C5 280,00
Tratto C5-C6 20,00
Largo P9 1´040,00
Tratto C4-C25 505,00
Tratto C6-C7 20,00
Tratto C8-C10 140,00
Tratto C11-C24 1´075,00
Tratto C12-C13 60,00
Tratto C14-C15 71,00
Tratto C16-C17 80,00
Tratto C18-C19 70,00
Tratto C20-C21 100,00
Tratto C22-C23 170,00
Tratto C24-C25 175,00
Pavimentazione ponte su canale Infocaciucci 15,30 2,250 34,43

SOMMANO... mq 3´995,43 12,00 47´945,16

192 / 48 Demolizioni e rimozioni Demolizione di fondazione stradale,
Inf.001.022 eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto

nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di
1500 m
Rimozione sottofondo marciapiedi esistenti
Tratto C1-C9 135,00 0,100 13,50
Tratto C2-C4 20,00 0,100 2,00
Trattp C3-C5 280,00 0,100 28,00
Largo P9 1040,00 0,100 104,00
Tratto C4-C25 505,00 0,100 50,50
Tratto C6-C7 20,00 0,100 2,00
Tratto C8-C10 140,00 0,100 14,00
Tratto C11-C24 1075,00 0,100 107,50
Tratto C12-C13 60,00 0,100 6,00
Tratto C14-C15 71,00 0,100 7,10
Tratto C16-C17 80,00 0,100 8,00
Tratto C18-C19 70,00 0,100 7,00
Tratto C20-C21 100,00 0,100 10,00
Tratto C22-C23 170,00 0,100 17,00
Tratto C24-C25 175,00 0,100 17,50

SOMMANO... mc 394,10 5,69 2´242,43

193 / 49 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi
Inf.001.025 meccanici, compreso accatastamento del materiale utile

nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero
si considera rimozione del 50% della quantità totale senza
recupero
Tratto C1-C9 0,50 170,00 85,00
Largo P8 0,50 115,00 57,50
Tratto C2-C4 0,50 32,00 16,00
Trattp C3-C5 0,50 50,00 25,00
Largo P9 0,50 70,00 35,00
Tratto C4-C25 0,50 770,00 385,00
Tratto C6-C7 0,50 34,00 17,00
Tratto C8-C10 0,50 86,00 43,00
Tratto C11-C24 0,50 643,00 321,50
Tratto C12-C13 0,50 100,00 50,00
Tratto C14-C15 0,50 97,00 48,50
Tratto C16-C17 0,50 122,00 61,00

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)

A   R I P O R T A R E 1´144,50 2´772´979,69
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R I P O R T O 1´144,50 2´772´979,69

Tratto C18-C19 0,50 130,00 65,00
Tratto C20-C21 0,50 145,00 72,50
Tratto C22-C23 0,50 158,00 79,00
Tratto C24-C25 0,50 174,00 87,00

SOMMANO... ml 1´448,00 1,90 2´751,20

194 / 52 Rimozione di cordoni in pietra di Soleto, Trani, ecc. di
E.002.032 qualunque larghezza, compreso il taglio della vecchia malta,

la pulizia l'accatastamento dei cordoni utilizzabili ed il
trasporto di materiale di risulta sino al sito di carico sui
mezzi di trasporto.
si considera rimozione del 50% della quantità totale con
recupero
Tratto C1-C9 0,50 170,00 85,00
Largo P8 0,50 115,00 57,50
Tratto C2-C4 0,50 32,00 16,00
Trattp C3-C5 0,50 50,00 25,00
Largo P9 0,50 70,00 35,00
Tratto C4-C25 0,50 770,00 385,00
Tratto C6-C7 0,50 34,00 17,00
Tratto C8-C10 0,50 86,00 43,00
Tratto C11-C24 0,50 643,00 321,50
Tratto C12-C13 0,50 100,00 50,00
Tratto C14-C15 0,50 97,00 48,50
Tratto C16-C17 0,50 122,00 61,00
Tratto C18-C19 0,50 130,00 65,00
Tratto C20-C21 0,50 145,00 72,50
Tratto C22-C23 0,50 158,00 79,00
Tratto C24-C25 0,50 174,00 87,00

SOMMANO... m 1´448,00 12,50 18´100,00

195 / 53 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
E.001.027 materiale di risulta di qualunque natura e specie purche

esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di
km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
Strade (binder + tappetino) 11971,00 0,060 718,26
Strade (fondazione stradale) 478,84
Marciapiedi (pietrini di cemento) 3995,43 0,100 399,54
Cordoni stradali (si considera 50% da smaltire su quantità
totale) 1448,00 0,300 0,200 86,88
Rampe di accesso 700,00 0,060 42,00
Sottofondo marciapiedi esistenti 394,10

SOMMANO... mc 2´119,62 11,00 23´315,82

196 / 54 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di
E.001.030.b ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti

gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... e. Il
trasportatore e pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. - macerie edili con impurita fino al 10%
Smaltimento materiale proveniente da strade *
(par.ug.=718,26+478,84) 1197,10 16,000 19´153,60
Smaltimento materiale proveniente da marciapiedi *
(par.ug.=399,54+86,88+42+394,1) 922,52 16,000 14´760,32

SOMMANO... q.li 33´913,92 2,80 94´958,98

2. PAVIMENTAZIONI  (SbCat 2)

197 / 95 Fornitura e posa in opera di sabbia di fiume, comprensiva
Inf.002.011.1 degli oneri di cava, trasporto e scarico a pie d’opera a

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)

A   R I P O R T A R E 2´912´105,69



pag. 43

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´912´105,69

2 qualsiasi altezza o profondita.
Allettamento pavimentazione in masselli autobloccanti sp. 6
cm
Tratto C1-C9 1480,00 0,040 59,20
Tratto C2-C4 110,00 0,040 4,40
Tratto C4-C25 2775,00 0,040 111,00
Tratto C6-C7 90,00 0,040 3,60
Tratto C8-C10 255,00 0,040 10,20
Tratto C11-C24 1170,00 0,040 46,80
Tratto C12-C13 285,00 0,040 11,40
Tratto C14-C15 320,00 0,040 12,80
Tratto C16-C17 350,00 0,040 14,00
Tratto C18-C19 410,00 0,040 16,40
Tratto C20-C21 495,00 0,040 19,80
Tratto C22-C23 510,00 0,040 20,40
Tratto C24-C25 560,00 0,040 22,40
Incremento 5% per riempimento fuga fino a metà altezza
massello *(par.ug.=0,05*352,4) 17,62 0,040 0,70

SOMMANO... mc 353,10 29,50 10´416,45

198 / 96 Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in
E.012.009.b masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e

posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ...
ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. -
Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti
da cm 6
Percorsi carrai Lindinuso
Tratto C1-C9 1´480,00
Tratto C2-C4 110,00
Tratto C4-C25 2´775,00
Tratto C6-C7 90,00
Tratto C8-C10 255,00
Tratto C11-C24 1´170,00
Tratto C12-C13 285,00
Tratto C14-C15 320,00
Tratto C16-C17 350,00
Tratto C18-C19 410,00
Tratto C20-C21 495,00
Tratto C22-C23 510,00
Tratto C24-C25 560,00

SOMMANO... mq 8´810,00 27,20 239´632,00

199 / 97 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
Inf.001.007 legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali

di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo
... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalita
prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo
costipamento.
Fondazione percorsi pedonali Lindinuso
Tratto C1-C9 166,00 0,100 16,60
Largo P8 (ex P9) 2927,00 0,100 292,70
Tratto C2-C4 13,80 0,100 1,38
Tratto C4-C25 437,00 0,100 43,70
Tratto C6-C7 12,00 0,100 1,20
Tratto C8-C10 54,00 0,100 5,40
Tratto C11-C24 834,00 0,100 83,40
Tratto C12-C13 40,00 0,100 4,00
Tratto C14-C15 53,00 0,100 5,30
Tratto C16-C17 60,60 0,100 6,06
Tratto C18-C19 29,00 0,100 2,90
Tratto C20-C21 70,00 0,100 7,00
Tratto C22-C23 138,00 0,100 13,80
Tratto C24-C25 149,00 0,100 14,90

SOMMANO... mc 498,34 14,50 7´225,93

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)

A   R I P O R T A R E 3´169´380,07
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R I P O R T O 3´169´380,07

200 / 98 Strato anticontaminante e filtrante fra il terreno di base ed il
E.02.021.02_ riempimento con il rilevato realizzato in fibre di poliestere
BAS ottenuto tramite agugliatura, resistente ai raggi UV  ... norme

EN965, EN ISO 10319, EN ISO 12236, EN ISO 918, EN
ISO 12956 con le seguenti caratteristiche massa areica 200
g/mq;
Sotto pavimentazione in masselli autobloccanti sp. 4 cm
Tratto C1-C9 166,00
Largo P8 (ex P9) 2´927,00
Tratto C2-C4 13,80
Tratto C4-C25 437,00
Tratto C6-C7 12,00
Tratto C8-C10 54,00
Tratto C11-C24 834,00
Tratto C12-C13 40,00
Tratto C14-C15 53,00
Tratto C16-C17 60,60
Tratto C18-C19 29,00
Tratto C20-C21 70,00
Tratto C22-C23 138,00
Tratto C24-C25 149,00

SOMMANO... mq 4´983,40 2,33 11´611,32

201 / 99 Fornitura e posa in opera di sabbia di fiume, comprensiva
Inf.002.011.1 degli oneri di cava, trasporto e scarico a pie d’opera a
2 qualsiasi altezza o profondita.

Allettamento pavimentazione in masselli autobloccanti sp. 4
cm
Tratto C1-C9 166,00 0,060 9,96
Largo P8 (ex P9) 2927,00 0,060 175,62
Tratto C2-C4 13,80 0,060 0,83
Tratto C4-C25 437,00 0,060 26,22
Tratto C6-C7 12,00 0,060 0,72
Tratto C8-C10 54,00 0,060 3,24
Tratto C11-C24 834,00 0,060 50,04
Tratto C12-C13 40,00 0,060 2,40
Tratto C14-C15 53,00 0,060 3,18
Tratto C16-C17 60,60 0,060 3,64
Tratto C18-C19 29,00 0,060 1,74
Tratto C20-C21 70,00 0,060 4,20
Tratto C22-C23 138,00 0,060 8,28
Tratto C24-C25 149,00 0,060 8,94
Incremento 5% per riempimento fuga fino a metà altezza
massello *(par.ug.=0,05*299) 14,95 0,060 0,90

SOMMANO... mc 299,91 29,50 8´847,35

202 / 100 Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in
E.012.009.a masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e

posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ...
ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. -
Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti
da cm 4
Percorsi pedonali Lindinuso
Tratto C1-C9 166,00
Largo P8 (ex P9) 2´927,00
Tratto C2-C4 13,80
Tratto C4-C25 437,00
Tratto C6-C7 12,00
Tratto C8-C10 54,00
Tratto C11-C24 834,00
Tratto C12-C13 40,00
Tratto C14-C15 53,00
Tratto C16-C17 60,60
Tratto C18-C19 29,00
Tratto C20-C21 70,00

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)

A   R I P O R T A R E 4´696,40 3´189´838,74



pag. 45

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´696,40 3´189´838,74

Tratto C22-C23 138,00
Tratto C24-C25 149,00

SOMMANO... mq 4´983,40 25,80 128´571,72

203 / 101 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
Inf.001.007 legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali

di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo
... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalita
prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo
costipamento.
Fondazione percorsi ciclabili Lindinuso
Tratto C11-C24 875,00 0,100 87,50

SOMMANO... mc 87,50 14,50 1´268,75

204 / 102 Pavimentazione per strade bianche ottenuta dalla
20.02.01.01. miscelazione di materiale terroso tipo stabilizzato di cava
02 con cemento tipo Portland o calce idraulica in ragione di

circa Kg. 150 ... a della ditta fornitrice, con esclusione della
preparazione del sottofondo da compensarsi a parte. per
spessore di 10 cm
Percorsi ciclabili Lindinuso
Tratto C11-C24 875,00

SOMMANO... mq 875,00 43,00 37´625,00

205 / 103 Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura, coerente, a
Inf.001.036.a grana uniforme, non geliva, resistenti alla compressione, e
01 all'urto, proveniente dalle migliori cave di Cisternino, lavo ...

spigoli arrotondati e per il resto in tutto come al numero
d'ordine precedente. Delle dimensioni di cm. 30 x 18 - Liscio
Cordoni lato strada di nuova fornitura
Tratto C1-C9 170,00 170,00
Largo P8 (ex P9) 5,00 5,00
Tratto C2-C4 11,00 11,00
Tratto C4-C25 385,00 385,00
Tratto C6-C7 20,00 20,00
Tratto C8-C10 40,00 40,00
Tratto C11-C24 123,00 123,00
Tratto C12-C13 50,00 50,00
Tratto C14-C15 55,00 55,00
Tratto C16-C17 61,00 61,00
Tratto C18-C19 115,00 115,00
Tratto C20-C21 75,00 75,00
Tratto C22-C23 80,00 80,00
Tratto C24-C25 90,00 90,00

SOMMANO... ml 1´280,00 30,25 38´720,00

206 / 104 Cordoni retti o curvi provenienti dallo svellimento o di
Inf.001.038 proprieta dell'Amministrazione, di qualunque dimensione,

rilavorati nelle attestature a scalpello ed alla bocciarda nelle f
... cluso il sottofondo, compreso altresi ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Cordoni lato strada di recupero
Tratto C1-C9 200,00 200,00
Largo P8 (ex P9) 10,00 10,00
Tratto C2-C4 20,00 20,00
Tratto C4-C25 450,00 450,00
Tratto C6-C7 20,00 20,00
Tratto C8-C10 40,00 40,00
Tratto C11-C24 182,00 182,00
Tratto C12-C13 50,00 50,00
Tratto C14-C15 55,00 55,00
Tratto C16-C17 61,00 61,00
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Tratto C18-C19 115,00 115,00
Tratto C20-C21 75,00 75,00
Tratto C22-C23 80,00 80,00
Tratto C24-C25 90,00 90,00

SOMMANO... ml 1´448,00 14,00 20´272,00

207 / 105 Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione
Inf.001.039.c trapezolidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di

resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'ac
... uto a perfetta regola d'arte. - mono strato di colore grigio
cemento Retti di sezione di cm. 10 x h. 25 lunghezza cm.100
Cordoni di separazione pista ciclabile/percorsi pedonali
Tratto C11-C24 350,00 350,00

SOMMANO... ml 350,00 17,20 6´020,00

208 / 106 Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura, coerente, a
Z.007 grana uniforme, non geliva, resistenti alla compressione, e

all'urto, proveniente dalle migliori cave di Cisternino, lavo ...
spigoli arrotondati e per il resto in tutto come al numero
d'ordine precedente. Delle dimensioni di cm. 10 x 20 - Liscio
Cordoni di separazione sede stradale/aiuola bordo strada
Tratto C11-C24 350,00 350,00

SOMMANO... ml 350,00 36,00 12´600,00

209 / 110 Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione
Inf.001.039.c trapezolidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di

resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'ac
... uto a perfetta regola d'arte. - mono strato di colore grigio
cemento Retti di sezione di cm. 10 x h. 25 lunghezza cm.100
Cordoni di separazione pista ciclabile/aiuola bordo strada
Tratto C11-C24 350,00 350,00

SOMMANO... ml 350,00 17,20 6´020,00

210 / 111 Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di miscela
Z.008 costituita da leganti polimerici e sabbia calibrata tipo Gator

XP Sand Bond, fornita nelle colorazioni beige, grigio ardesi
... imerica. Per pavimentazioni non drenanti, compreso ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.
Vedi voce n° 96 [mq 8 810.00] 8´810,00
Vedi voce n° 100 [mq 4 983.40] 4´983,40

SOMMANO... mq 13´793,40 3,85 53´104,59

211 / 137 Vespaio di pietrame o ciottoloni con o senza intasamento di
B.06.002.01_ materiale minuto, a qualsiasi profondità o altezza, compreso
BAS costipamento, livellazione e calo ed ogni altro onere e mag ...

lavoro finito a perfetta regola d'arte: di sola ghiaia o
ciottoloni, compreso costipamento manuale, livellazione e
calo.
Sottofondo rampe di accesso ponte su canale infocaciucci 3,50 9,50 33,25
Maggiorazione del 20% per sagomatura fianchi della rampa
*(par.ug.=0,2*33,25) 6,65 6,65

SOMMANO... mc 39,90 26,99 1´076,90

212 / 138 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
Inf.001.007 legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali

di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo
... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalita
prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo
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costipamento.
Rampa di accesso ponte su canale infocaciucci - lato Nord 2,00 9,50 19,00
Maggiorazione del 20% per sagomatura fianchi della rampa
*(par.ug.=0,2*19) 3,80 3,80
Rampa di accesso ponte su canale Infocaciucci - lato Sud 0,20 8,50 1,70
Maggiorazione del 20% per sagomatura fianchi della rampa
*(par.ug.=0,20*1,7) 0,34 0,34

SOMMANO... mc 24,84 14,50 360,18

213 / 139 Stabilizzazione a calce di corpo stradale in rilevato mediante
Inf.001.004 stesa, in sito, di terre provenienti dagli scavi, con distanza

massima pari a 5000 m, fornite e poste in opera con id ... nto
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte, esclusa la sola fornitura della calce.
Rampa di accesso ponte su canale Infocaciucci - lato Nord 70,00
Rampa di accesso ponte su canale Infocaciucci - lato Sud 20,00

SOMMANO... mq 90,00 4,15 373,50

214 / 140 Fornitura in cantiere di ossido o idrossido di calcio
Inf.001.005 micronizzato in autobotti, idoneo per il trattamento delle

terre in fondazione e/o in rilevato stradale, in idonea
percentuale in peso rispetto alle terre trattate. Compreso ogni
altro onere e magistero per dare la fornitura continua in
cantiere
Dosaggio ca. 2,5% (si considera un peso di volume pari a 18
q.li/mc) *(par.ug.=24,84*18) 447,12 0,025 11,18

SOMMANO... ql 11,18 9,75 109,01

215 / 141 Fornitura e posa in opera di sabbia di fiume, comprensiva
Inf.002.011.1 degli oneri di cava, trasporto e scarico a pie d’opera a
2 qualsiasi altezza o profondita.

Rampa di accesso ponte su canale Infocaciucci - lato Sud 20,00 0,060 1,20

SOMMANO... mc 1,20 29,50 35,40

216 / 142 Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in
E.012.009.a masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e

posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ...
ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. -
Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti
da cm 4
Rampa di accesso ponte su canale infocaciucci - lato Sud 20,00

SOMMANO... mq 20,00 25,80 516,00

217 / 143 Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di miscela
Z.008 costituita da leganti polimerici e sabbia calibrata tipo Gator

XP Sand Bond, fornita nelle colorazioni beige, grigio ardesi
... imerica. Per pavimentazioni non drenanti, compreso ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.
Rampa di accesso ponte su canale Infocaciucci - lato Sud 20,00

SOMMANO... mq 20,00 3,85 77,00

218 / 155 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
Inf.001.007 legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali

di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo
... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalita
prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo
costipamento.
Arretramento n°2 file di caditoie su largo P8
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Ripristino fondazione stradale *(lung.=60-8) 52,00 0,400 0,200 4,16

SOMMANO... mc 4,16 14,50 60,32

5. OPERE ACCESSORIE  (SbCat 5)

219 / 149 Staccionata in legname di castagno costruita con pali
OF.004.011 incrociati da m 3,00 del diametro di cm 10-12 trattati con

prodotti impregnanti, tagliati nelle misure necessarie e con
dispos ... blate con apposite staffe in acciaio, compresi ogni
accorgimento ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte
Staccionata su rampa accesso lato nord ponte su canale
Infocaciucci h=1,20 m 2,00 11,50 23,00
Staccionata di protezione su sponde canale Infocaciucci - lati
Nord e Sud 2,00 12,00 24,00
Maggiorazione per tratti staccionata h=2 m 2,00 8,00 16,00

SOMMANO... ml 63,00 27,72 1´746,36

220 / 150 Fornitura e posa in opera di listelli in legno di abete segato,
E.007.033.b posati ortogonali alla linea di massima pendenza della falda

sopra al sottostante tavolato, perlinato o solaio in la ... ltro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte e conforme
al dettaglio fornito dalla D.L.: - Sezione 5 x 3 cm
Battitacco staccionata su rampa accesso lato Nord ponte su
canale Infocaciucci *(par.ug.=2*4) 8,00 11,50 92,00

SOMMANO... m 92,00 1,85 170,20

221 / 254 Fornitura e posa in opera di ringhiera composta da montanti
Z.015 verticali in alluminio di sezione circolare aventi altezza pari

ad 1,00 m, posti ad interasse pari ad 1,50 m e correnti  ... ..
Incluso qualsiasi ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a regola d'arte secondo i disegni di progetto.
ringhiera su lungomare Largo P8 90,00 90,00

SOMMANO... ml 90,00 357,50 32´175,00

222 / 256 Compenso per il rallentamento generale del cantiere dovuto
Z.003 alla presenza di numerosi parallelismi lungo le tangenti dello

scavo e nello scavo e/o di attraversamenti trasversali di  ...
metro lineare di condotta da eseguire in ogni sua parte e
funzionante e per qualunque numero di interferenze
esistenti.
per risoluzione interferenze con sottoservizi esistenti 600,00 600,00

SOMMANO... ml 600,00 14,50 8´700,00

223 / 301 Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico, riportante la
D3.09.037_B dicitura "CAVI ELETTRICI" atto a definire l'individuazione
AS e il riconoscimento delle canalizzazioni della rete di pub ...

eniente dagli scavi.E' inoltre compreso ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Per nuove linee elettriche 1973,40 1´973,40

SOMMANO... cad 1´973,40 2,48 4´894,03

7. ARREDO URBANO E SEGNALETICA  (SbCat 7)

224 / 262 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo
Inf.001.087.a impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali,

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)

A   R I P O R T A R E 3´544´334,70



pag. 49

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´544´334,70

eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
premisce ... a pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni
onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per
strisce da 12 cm
delimitazione corsie di marcia 3,00 1570,00 4´710,00

SOMMANO... ml 4´710,00 0,41 1´931,10

225 / 263 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo
Inf.001.087.d impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali,

eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
premisce ... a pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni
onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per
strisce da 25 cm
attraversamenti pedonali (si considerano n°25 incroci) *
(par.ug.=25*3*16)*(lung.=2*2) 1200,00 4,00 4´800,00

SOMMANO... ml 4´800,00 0,85 4´080,00

226 / 269 Segnali di “divieto” e “obbligo” di forma circolare su fondo
Inf.001.064.b bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della

Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro
10/10, rifrangenza classe I: - diametro 60 cm
segnalazione pista ciclabile 5,00

SOMMANO... cad 5,00 22,70 113,50

227 / 270 Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su
Inf.001.058 sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atta

segnalazione pista ciclabile 5,00

SOMMANO... cad 5,00 8,50 42,50

228 / 271 Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni
Inf.001.057 tubolari di diametro 48?60 mm e sostegni ad U di qualsiasi

altezza e dimensione, eseguita con fondazione in
calcestruzzo  ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti
in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro
onere e magistero.
segnalazione pista ciclabile 5,00

SOMMANO... cad 5,00 43,85 219,25

2. OPERE EDILI GENERALI  (Cat 2)
1. DEMOLIZIONI, MOVIMENTI TERRA,
TRASPORTI E SMALTIMENTI  (SbCat 1)

229 / 44 Taglio e demolizione a sezione obbligata secondo le linee
E.002.006.d prestabilite dalla D.L. di conglomerati di qualsiasi forma e

spessore, eseguito a mano o con l’ausilio di mezzi
meccanici. ... e e quant’altro occorre per dare il lavoro finito
a regola d’arte: - eseguito con mezzi meccanici di
conglomerati armato
Strutture Ponte su canale Infocaciucci
Travi longitudinali c.a.v. 3,00 15,30 0,300 0,500 6,89
Soletta c.a.v. 15,30 2,350 0,100 3,60
Scalinate di accesso lato Nord (tratto piano) 2,90 1,000 1,200 3,48
Scalinate di accesso lato Nord (scalini di accesso) 2,45 1,000 1,200 2,94
Taglio sponda canale Infocaciucci lato Sud 18,00 0,600 1,200 12,96

SOMMANO... mc 29,87 300,00 8´961,00

230 / 45 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, inferriate e
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E.002.055 simili, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla
muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spes ...
bito del cantiere, il tiro in basso e quant'altro occorre per dare
il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
Ringhiera di protezione ponte Infocaciucci (peso ca. 18,10
kg/mq)
Ringhiera su ponte 2,00 15,30 1,000 18,100 553,86
Porzioni laterali su canale Infocaciucci (lato Nord) *
(lung.=(7,8+2,8*2)) 13,40 1,000 18,100 242,54
Porzioni laterali su canale Infocaciucci (lato Sud) *
(lung.=2,9+7,5) 10,40 1,000 18,100 188,24

SOMMANO... kg 984,64 1,50 1´476,96

231 / 50 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici,
E.001.002.a fino alla profondita di 2 m, compresa l’estrazione e l’aggotto

di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il
... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)
Scavo per spalle ponte su canale Infocaciucci - Lato Sud 3,00 8,50 25,50
Scavo per spalle ponte su canale Infocaciucci - Lato Nord 1,00 9,50 9,50

SOMMANO... mc 35,00 8,70 304,50

232 / 51 Demolizione totale o parziale di murature di tufo, pietrame
E.002.005.a in genere, mattoni pieni o in calcestruzzo, effettuata a mano

e con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o  ...
egola d'arte, . Valutato per la cubatura effettiva delle parti
demolite: - eseguito con l’uso di piccoli mezzi meccanici
Demolizione fioriere e panchine
Tratto C3-C5 42,00 0,750 0,900 28,35
Tratto C5-C6 9,00 0,750 0,900 6,08

SOMMANO... mc 34,43 65,00 2´237,95

233 / 55 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
E.001.027 materiale di risulta di qualunque natura e specie purche

esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di
km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
Ponte esistente su canale Infocaciucci 16,91
Taglio sponda canale Infocaciucci lato Sud 12,93
Ringhiera di protezione canale Infocaciucci 3,00
Materiale di scavo 35,00
Demolizione fioriere e panchine 34,43

SOMMANO... mc 102,27 11,00 1´124,97

234 / 56 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di
E.001.030.b ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti

gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... e. Il
trasportatore e pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. - macerie edili con impurita fino al 10%
Ponte esistente su canale Infocaciucci 16,91 16,000 270,56
Taglio sponda canale Infocaciucci lato Sud 12,93 16,000 206,88
Ringhiera di protezione canale Infocaciucci 9,85
Materiale di scavo 35,00 18,000 630,00
Demolizione fioriere e panchine 34,43 16,000 550,88

SOMMANO... q.li 1´668,17 2,80 4´670,88

3. OPERE CIVILI IN.C A. E ACCIAIO  (SbCat 3)
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235 / 57 Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in
E.003.035.d calcestruzzo armato Rck 300, compresa la formazione del

foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali
sovraspes ...  di 20 m. in terreni autosostenenti con
resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cmq: - per
diametro pari a mm 800
pali sponda lato Sud D=700 mm 5,00 13,000 65,00
pali sponda lato Nord D=700 mm 5,00 13,000 65,00

SOMMANO... ml 130,00 94,64 12´303,20

236 / 58 Sovrapprezzo ai calcestruzzi per passaggio da classe di
Z.002 resistenza C20/25 alla classe C35/45 ed in classe di

esposizione XC2+XS3 ed in classe di consistenza S5
(superfluida) per i pali di fondazione.
pali D=700m (volume palo 6 mc) *(par.ug.=10*6) 60,00 60,00

SOMMANO... mc 60,00 69,75 4´185,00

237 / 59 Sovrapprezzi per pali trivellati per impiego di tubo forma
E.003.038.d infisso con morse, per metro di palo fino alla profondita di

20 metri: - per diametro pari a mm 800
pali D=700 mm 10,00 13,000 130,00

SOMMANO... ml 130,00 23,34 3´034,20

238 / 60 Sovrapprezzo per esecuzione di pali trivellati in alveo con
E.003.041 battente idrico fino a 1,5 metri. ( Percentuale del 15 % )

Pali di diametro pari a D=700 mm
Vedi voce n° 57 [ml 130.00] 130,00

SOMMANO... ml 130,00 14,20 1´846,00

239 / 61 Gabbie di armatura a pannelli costituita da barre di acciaio
E.003.047 ad aderenza migliorata del tipo B 450A o B 450C, fornite,

lavorate e poste in opera compresa la saldatura degli stessi e
l’eventuale legatura con filo di ferro.
pali sponda lato Sud 5,00 360,000 1´800,00
pali sponda lato Nord 5,00 360,000 1´800,00

SOMMANO... kg 3´600,00 3,50 12´600,00

240 / 62 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non
E.004.001.b armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di

consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4;
escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a
compressione minima C12/15.
magrone travi di collegamento teste pali lato Sud 8,50 1,300 0,100 1,11
magrone travi di collegamento teste pali lato Nord 9,50 1,300 0,100 1,24

SOMMANO... mc 2,35 109,95 258,38

241 / 63 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in
E.004.039.a conglomerato cementizio quali travi, pilastri, mensole piane,

curve o comunque sagomate realizzate con tavolame di
abete, comp ... sarmanti; di altezza dal piano di appoggio
fino a mt 4: - casseri per calcestruzzo in elevazione di altezza
fino a mt. 4
trave di collegamento teste pali lato Sud - lati lunghi
porzione di base 2,00 7,50 0,800 12,00
trave di collegamento teste pali lato Sud - lati corti porzione
di base 2,00 1,30 0,800 2,08
trave di collegamento teste pali lato Sud - lati lunghi
porzione superiore 2,00 7,50 0,800 12,00
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trave di collegamento teste pali lato Sud - lati corti porzione
superiore 2,00 0,20 0,800 0,32
trave di collegamento teste pali lato Nord - lati lunghi
porzione di base 2,00 8,50 0,800 13,60
trave di collegamento teste pali lato Nord - lati corti porzione
di base 2,00 1,30 0,800 2,08
trave di collegamento teste pali lato Nord - lati lunghi
porzione superiore 2,00 8,50 0,800 13,60
trave di collegamento teste pali lato Nord - lati corti porzione
superiore 2,00 0,20 0,800 0,32

SOMMANO... mq 56,00 26,50 1´484,00

242 / 64 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione
E.004.014.a garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture aeree

non precompresse in zona marina in contatto diretto con
l’acqua ... x 32 mm, Cl 0,4 con cemento AARS ad altissima
resistenza ai solfati. - Classe di resistenza a compressione
minima C35/45
Trave di fondazione sponda lato Nord - porzione di base 8,50 1,300 0,800 8,84
Trave di fondazione sponda lato Nord - porzione superiore 8,50 0,200 0,800 1,36
Trave di fondazione sponda lato Sud - porzione di base 7,50 1,300 0,800 7,80
Trave di fondazione sponda lato Sud - porzione superiore 7,50 0,200 0,800 1,20

SOMMANO... mc 19,20 162,10 3´112,32

243 / 65 Sovrapprezzo ai calcestruzzi per passaggio in classe di
E.004.028.a consistenza superiore (superfluida) - Classe di consistenza

S4
Vedi voce n° 64 [mc 19.20] 19,20

SOMMANO... mc 19,20 3,00 57,60

244 / 66 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di
E.004.033.c calcestruzzo cementizio eseguito con l'ausilio della gru

compreso il nolo della stessa. - In strutture armate
Vedi voce n° 64 [mc 19.20] 19,20

SOMMANO... mc 19,20 23,15 444,48

245 / 67 Sovrapprezzo per esecuzione di vibratura mediante vibratore
E.004.035.b ad immersione, compreso il compenso per la maggiore

quantita di materiale impiegato, noleggio vibratore e
consumo energia elettrica o combustibile - Di calcestruzzo
cementizio armato
Vedi voce n° 64 [mc 19.20] 19,20

SOMMANO... mc 19,20 5,31 101,95

246 / 68 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato
E.004.036 ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M.

14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz
... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in
barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
Armatura trave di fondazione sponda lato Nord - porzione di
base 685,000 685,00
Armatura travi di fondazione sponda lato Nord - porzione
superiore 190,000 190,00
Armatura travi di fondazione sponda lato Sud - porzione di
base 685,000 685,00
Armatura travi di fondazione sponda lato Sud - porzione
superiore 190,000 190,00

SOMMANO... kg 1´750,00 1,90 3´325,00
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4. OPERE CIVILI IN LEGNO  (SbCat 4)

247 / 78 Compenso per la realizzazione di struttura portante in legno
Z.005 lamellare incollato, prodotto secondo le norme EN

14080:2013, con tavole d'abete rosso dello spessore massimo
di 40 mm  ... ture, nonché il preassemblaggio a piè d'opera
ed ogni altro onere e quant'altro per dare l'opera finita a
regola d'arte.
Ponte su Canale Infocaciucci 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 105´000,00 105´000,00

5. OPERE ACCESSORIE  (SbCat 5)

248 / 147 Fornitura e posa in opera di listoni in legno di abete segato,
E.007.032.d posati nel senso della linea di massima pendenza della falda

sopra al sottostante tavolato, perlinato o solaio in lat ... tro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte e conforme
al dettaglio fornito dalla D.L.: - Sezione 10 x 8 cm
Montanti verticali parapetto di sicurezza ponte su canale
Infocaciucci *(par.ug.=2*10) 20,00 1,10 22,00
Corrimano parapetto di sicurezza ponte su canale
Infocaciucci 2,00 18,70 37,40

SOMMANO... m 59,40 6,30 374,22

249 / 148 Fornitura e posa in opera di listoni in legno di abete segato,
E.007.032.a posati nel senso della linea di massima pendenza della falda

sopra al sottostante tavolato, perlinato o solaio in lat ... ltro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte e conforme
al dettaglio fornito dalla D.L.: - Sezione 7 x 6 cm
Correnti orizzontali parapetto di sicurezza ponte su canale
Infocaciucci *(par.ug.=2*2) 4,00 18,70 74,80

SOMMANO... m 74,80 5,00 374,00

250 / 151 Fornitura e posa in opera di recinzione in pannelli in rete
Z.011 elettrosaldata in tondino di acciaio Ø5 mm con nervature

orizzontali di rinforzo a maglia rettangolare 200x50 mm.
Panne ... della rete;
- quanto altro necessario per dare il lavoro a perfetta a regola
d'arte e secondo gli elaborati di progetto.
Rete metallica anticaduta sponde lati Nord e Sud ponte su
canale Infocaciucci 24,00

SOMMANO... ml 24,00 37,50 900,00

251 / 252 Fornitura e posa in opera di scossalina, per la copertura di
E.009.001.f parapetti, in lamiera zincata da 8/10 di mm. Compreso i

pezzi speciali, angoli ecc., gli oneri per il taglio, la sagoma ...
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: -
Scossalina in lamiera zincata da 8/10 di sviluppo cm 67
scossalina a copertura travi ponte Infocaciucci 2,00 18,70 37,40

SOMMANO... ml 37,40 27,00 1´009,80

3. IMPIANTI TECNOLOGICI  (Cat 3)
1. DEMOLIZIONI, MOVIMENTI TERRA,
TRASPORTI E SMALTIMENTI  (SbCat 1)

252 / 221 Rimozione di palo di illuminazione pubblica per eventuale
Z.EL.01 riutilizzo, compreso ogni onere per preservare il
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funzionamento dell'apparecchio illuminante e delle
morsettiere ed ogni a ... n più funzionanti e gli oneri di
conferimento, oltre a quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

33,00

SOMMANO... cadauno 33,00 268,00 8´844,00

253 / 222 Rimozione di corpi illuminanti eseguita a mano e con
E.002.061 l'ausilio di attrezzatura idonea, la demolizione di piccole parti

in muratura, la rimozione di grappe zanche e tasselli ad espa
... elle eventuali parti murarie demolite e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

14,00

SOMMANO... cad 14,00 15,00 210,00

254 / 223 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici,
E.001.002.a fino alla profondita di 2 m, compresa l’estrazione e l’aggotto

di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il
... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)
Per scavi nuove linee elettriche 2161,95 0,400 0,900 778,30
Allargamento scavi per installazione plinti di sostegno 74,00 1,00 0,600 0,900 39,96

SOMMANO... mc 818,26 8,70 7´118,86

255 / 224 Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate
E.001.008 entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con

qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non
superiore a cm 30 e la bagnatura.
Per scavi nuove linee elettriche 2161,95 0,400 0,350 302,67
A detrarre volume tubazioni -2161,95 0,010 -21,62

Sommano positivi... mc 302,67
Sommano negativi... mc -21,62

SOMMANO... mc 281,05 25,00 7´026,25

256 / 225 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da
E.001.009 prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il

dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo,
la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la
bagnatura.
Per scavi nuove linee elettriche 2161,95 0,400 0,350 302,67

SOMMANO... mc 302,67 12,60 3´813,64

257 / 226 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
E.001.027 materiale di risulta di qualunque natura e specie purche

esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di
km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
Per scavi nuove linee elettriche *(par.ug.=818,26-302,67) 515,59 515,59

SOMMANO... mc 515,59 11,00 5´671,49

258 / 227 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di
E.001.030.b ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti

gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... e. Il
trasportatore e pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. - macerie edili con impurita fino al 10%
Per scavi nuove linee elettriche 515,59 18,000 9´280,62
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SOMMANO... q.li 9´280,62 2,80 25´985,74

2. PAVIMENTAZIONI  (SbCat 2)

259 / 228 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
Inf.001.007 legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali

di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo
... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalita
prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo
costipamento.
Per scavi nuove linee elettriche 2161,95 0,400 0,200 172,96

SOMMANO... mc 172,96 14,50 2´507,92

3. OPERE CIVILI IN.C A. E ACCIAIO  (SbCat 3)

260 / 242 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione
E.004.004.a garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non

precompresse di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi,
paratie ... l getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso
ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione
minima C25/30.
Plinti per alloggiamento pali illuminazione 74,00 1,00 1,000 0,900 66,60

SOMMANO... mc 66,60 128,00 8´524,80

261 / 243 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di
E.004.031.b calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da

autobetoniera con apposita canaletta. - In strutture di
fondazione
Vedi voce n° 242 [mc 66.60] 66,60

SOMMANO... mc 66,60 9,82 654,01

262 / 244 Sovrapprezzo per esecuzione di vibratura mediante vibratore
E.004.035.b ad immersione, compreso il compenso per la maggiore

quantita di materiale impiegato, noleggio vibratore e
consumo energia elettrica o combustibile - Di calcestruzzo
cementizio armato
Vedi voce n° 242 [mc 66.60] 66,60

SOMMANO... mc 66,60 5,31 353,65

263 / 245 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato
E.004.036 ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M.

14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz
... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in
barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
Plinti per alloggiamento pali illuminazione 74,00 80,000 5´920,00

SOMMANO... kg 5´920,00 1,90 11´248,00

8. QUADRI ELETTRICI  (SbCat 8)

264 / 241 Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con
D3.09.021.04 porta incernierata asportabile, provvista di serratura, struttura
BAS modulare componibile, entrate ed uscite cavi con pressaca ...

preso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Moduli
larghezza, profondita, altezza assimilabili a mm
900x400x300.
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2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 480,98 961,96

265 / 291 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55
EL.002.003.b completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per

tensioni fino a 415 V, fornito e posto in opera atto a conten
... ti su modulo DIN da mm 17,5. E’ compreso quanto altro
necessario per dare il lavoro finito. Dimensioni da 13 a 24
moduli
Q4 1,00
Q5 1,00

SOMMANO... cad 2,00 58,62 117,24

266 / 292 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C,
EL.002.006.o potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI

60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono
compresi: la quo ... re compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Quadripolare da 10 a 32A
Q4 3,00
Q5 3,00

SOMMANO... cad 6,00 68,39 410,34

267 / 293 Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici,
EL.002.010.d potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI

EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono
com ... nto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa
la quota di carpenteria. Quadripolare fino a 25A Id:0,03A
tipo A
Q4 2,00
Q5 2,00

SOMMANO... cad 4,00 87,28 349,12

268 / 294 Interruttore magnetotermico differenziale compatto ,
EL.002.011.a caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI

EN61009, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono
compresi: la quot ... rre per dare il lavoro finito. E' esclusa la
quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A,
Id:0,03A tipo AC
Q4 1,00
Q5 1,00

SOMMANO... cad 2,00 96,87 193,74

269 / 295 Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di
EL.002.015.a eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e

posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per
categor ... al cablaggio. E’ inoltre compresa quant’altro
necessario per dare il lavoro finito. Tripolare fino a 4 kW (su
profilato)
Q4 1,00
Q5 1,00

SOMMANO... cad 2,00 32,66 65,32

270 / 296 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con
EL.002.018.z attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
05 cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto

altro oc ... a quota di carpenteria. Interruttore deviatore orario
giornaliero e settimanale (ris. Carica 100h) digitale ad 1
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uscita.
Q4 1,00
Q5 1,00

SOMMANO... cad 2,00 92,87 185,74

271 / 297 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con
EL.002.018.d attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il

cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di
carpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A
Q4 1,00
Q5 1,00

SOMMANO... cad 2,00 21,91 43,82

9. LINEE E CAVIDOTTI  (SbCat 9)

272 / 229 Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato
F.002.001.b cementizio non carrabile, vibrato, in opera compresa la

frattura del diaframma per consentire il passaggio delle
tubazioni , il r ... ono compresi gli oneri ed accessori per
dare il lavoro compiuto. - Pozzetto di raccordo prefabbricato
da cm 50 x 50 x 40
Per nuove linee elettriche 71,00

SOMMANO... cad 71,00 56,02 3´977,42

273 / 230 Forniti e posti in opera Chiusini in ghisa sferoidale,  secondo
F.002.022.d le norme ISO 1083 o UNI EN 1563, con resistenza a rottura
2 e valore della freccia residua conformi a quanto indicato, ...

gno della  superficie  a  rilievi  antisdrucciolo  avente
dimensioni  esterne perimetrali di mm.: 500 x 500; peso 40
Kg
Per nuove linee elettriche 45,00

SOMMANO... cad 45,00 212,22 9´549,90

274 / 231 Forniti e posti in opera Chiusini in ghisa sferoidale,  secondo
F.002.022.e le norme ISO 1083 o UNI EN 1563, con resistenza a rottura
3 e valore della freccia residua conformi a quanto indicato, ...

zione, in caucciu, con coperchio quadrato a rilievi
antisdrucciolo aventi dimensioni esterne mm.: 500 x 500;
peso 28 Kg
Per nuove linee elettriche 26,00

SOMMANO... cad 26,00 135,00 3´510,00

275 / 236 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante
EL.004.007.g per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica

conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4,
su scavo p ... ta su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro
esterno mm 110.
Per nuove linee elettriche 1973,40 1´973,40

SOMMANO... m 1´973,40 8,76 17´286,98

276 / 237 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante
EL.004.007.a per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica

conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4,
su scavo p ... ata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro
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esterno mm 50.
Per nuove linee elettriche 278,25 278,25

SOMMANO... m 278,25 5,09 1´416,29

277 / 238 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1
EL.003.002.p sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI

20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante
l'incend ... ccorre per dare il lavoro finito.Sono escluse: le
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie.
4x10 mm2
Per nuove linee elettriche 1973,40 1´973,40

SOMMANO... m 1´973,40 8,24 16´260,82

278 / 239 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1
EL.003.002.z sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI
11 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante

l'incend ... corre per dare il lavoro finito.Sono escluse: le
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie.
2x2,5 mm2
Per nuove linee elettriche 829,50 829,50

SOMMANO... m 829,50 2,87 2´380,67

279 / 240 Formazione di giunti di derivazione a resina colata per linee
Z.EL.08 elettriche interrate, del tipo 3M - Minnesota o simile,

mediante fornitura e posa in opera di elementi di giunzione
co ...  le minuterie necessarie per la perfetta realizzazione del
giunto, per cavi fino a 4 x 10 mmq e derivazione 2 x 2,5
mmq.
Per nuove linee elettriche 72,00

SOMMANO... cadauno 72,00 35,00 2´520,00

10. PALI E CORPI ILLUMINANTI  (SbCat 10)

280 / 232 F.p.o. di palo curvato conico ricavato mediante estrusione in
Z.EL.02 lega di alluminio EN AW6060 AIMgSiO,5 F22 temper T66

Altezza punto luce 6 m (parte interrata 800mm)
Diametro palo base ... nere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Garanzia offerta sui materiali
posati min. 25 anni.
A singola voluta 49,00

SOMMANO... cadauno 49,00 1´187,00 58´163,00

281 / 233 F.p.o. di palo curvato conico ricavato mediante estrusione in
Z.EL.03 lega di alluminio EN AW6060 AIMgSiO,5 F22 temper T66

Altezza punto luce 6 m (parte interrata 800mm)
Diametro palo base ... nere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Garanzia offerta sui materiali
posati min. 25 anni.
A doppia voluta 25,00

SOMMANO... cadauno 25,00 1´269,00 31´725,00

282 / 234 F.p.o. di apparecchio di illuminazione a tecnologia LED
Z.EL.04 realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo,

coperchio di accessibilità al vano ausiliari e sistema di fissa
... li apparecchi sono prodotti in uno stabilimento certificato
conforme alla norma UNI EN ISO 9001 con garanzia di 10
anni

COMMITTENTE: AMM/NE COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR)

A   R I P O R T A R E 3´950´983,18



pag. 59

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´950´983,18

Potenza 18W 25,00

SOMMANO... cadauno 25,00 481,00 12´025,00

283 / 235 F.p.o. di apparecchio di illuminazione a tecnologia LED
Z.EL.05 realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo,

coperchio di accessibilità al vano ausiliari e sistema di fissag
... li apparecchi sono prodotti in uno stabilimento certificato
conforme alla norma UNI EN ISO 9001 con garanzia di 10
anni.
Potenza 38W 74,00

SOMMANO... cadauno 74,00 505,00 37´370,00

4. OPERE ACCESSORIE ED A VERDE  (Cat 4)
1. DEMOLIZIONI, MOVIMENTI TERRA,
TRASPORTI E SMALTIMENTI  (SbCat 1)

284 / 116 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa. Intervento
Inf.002.006.1 completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici
0.a necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta,

escluso l'onere di smaltimento e la rimozione del ceppo. -
piante di altezza fino a m 6
Largo P8-P9 25,00
Tratto C11-C24 48,00

SOMMANO... cad 73,00 62,00 4´526,00

285 / 117 Estirpazione di ceppaie con mezzo meccanico e colmatura
Inf.002.006.1 della buca con terreno vegetale. Intervento completo di
3.a raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso

l’onere di smaltimento. - diametro del colletto fino a cm 30
Largo P8-P9 25,00
Tratto C11-C24 48,00

SOMMANO... cad 73,00 41,20 3´007,60

286 / 118 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
E.001.027 materiale di risulta di qualunque natura e specie purche

esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di
km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
Si considerano 2 mc/cad ad albero *(par.ug.=2*73) 146,00 146,00

SOMMANO... mc 146,00 11,00 1´606,00

287 / 119 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di
E.001.030.l ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti

gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... uire. Il
trasportatore e pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. - legname di scarto asciutto e pulito
smaltimento alberi estirpati 73,00 10,000 730,00

SOMMANO... q.li 730,00 4,60 3´358,00

288 / 156 Compenso per lo scavo a sezione obbligata, trasporto e
Z.012 smaltimento necessari per la realizzazione dell'arretramento

di n°2 file di caditoie. Si intendono compresi nel prezzo i
segu ...  onere e quant'altro per rendere l'opera finita a regola
d'arte fino al ripristino della sede della fondazione stradale.
Arretramento di n°2 file di caditoie su largo P8 1,00
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R I P O R T O 1,00 4´012´875,78

SOMMANO... a corpo 1,00 1´200,00 1´200,00

5. OPERE ACCESSORIE  (SbCat 5)

289 / 126 Modulo prefabbricato attrezzato per uso servizi igienici,
Z.009 dotato di impianto idrico realizzato con tubi di rame rivestito

per le acque bianche e tubi di nirlene o superplastica per ...
avato, l'allaccio alle reti esistenti ed ogni altro onere per
rendere l'opera perfettamente funzionante a regola d'arte.
Tratto C24 1,00

SOMMANO... cad 1,00 10´000,00 10´000,00

290 / 152 Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale,
F.002.002.a prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa

malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. -Pozzetto
prefabbricato da cm 50x 50x 40 spessore 10 cm
Arretramento n°2 file di caditoie su largo P8
n°4 pozzetti collegabili per caditoia 16,00

SOMMANO... cad 16,00 85,00 1´360,00

291 / 153 Caditoie in ghisa sferoidale, secondo le norme ISO 1083 o
F.002.024.b0 UNI EN 1563, con resistenza a rottura e valore della freccia
1 residua conformi a quanto indicato, per la classe di carico d

... to, sifonabile, con rilievo antisdrucciolo; aventi
dimensioni esterne mm.: 500 x 500 sup. di scarico 615 cm?;
peso 41 Kg
Arretramento n°2 file di caditoie su largo P8
n°8 caditoie per fila 16,00

SOMMANO... cad 16,00 216,20 3´459,20

292 / 154 Fornitura e posa in opera di tubo estruso con miscela a base
F.001.004.a di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con

caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401-
2 ... ciali contabilizzati come indicato nella premessa del
presente capitolo. Classe rigidita SN 4 - Diametro esterno
mm 160.
Arretramento n°2 file di caditoie su largo P8
tubazione di scarico 60,00 60,00

SOMMANO... m 60,00 6,70 402,00

293 / 251 Fornitura e posa in opera di doccia fredda con comando
Z.014 temporizzato, da installarsi su lungomare, dotata di pedana

con telaio in ferro zincato e piatto doccia in PVC. Compresa
la r ... lle reti di adduzione idrica e di scarico esistenti ed
ogni altro onere per rendere l'opera funzionante a regola
d'arte.
Tratto C1 1,00
Tratto C20 1,00
Tratto C24 1,00

SOMMANO... cadauno 3,00 2´600,00 7´800,00

6. VERDE  (SbCat 6)

294 / 129 Fornitura e posa in opera di terreno vegetale idoneo per
E.001.005 formazione di strato superficiale dei rinterri, esente da

ciottoli, radici e materie rocciose in genere compreso lo
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R I P O R T O 4´037´096,98

spargimento e la configurazione.
Siepe tratto C11-C24 350,00 0,300 0,250 26,25
Arbusti tratto C11-C24 75,00 0,40 0,400 0,300 3,60

SOMMANO... mc 29,85 25,00 746,25

295 / 130 Fornitura di piante in zolla sempreverdi appartenenti alla
Z.010 macchia mediterranea: Eriantho-Schoenetum, Juncetum,

Suaedo-Salicornietum, Puccinellio-Arthrocnemetum,
Ruppietum, Viburnu ... il contenimento della diffusione di
xilella fastidiosa sub specie pauca ceppo CODIRO" emanate
dalla Regione Puglia 2016.
Siepe tratto C11-C24 117,00
Arbusti tratto C11-C24 75,00

SOMMANO... cad. 192,00 17,80 3´417,60

296 / 131 Messa a dimora di arbusti in vaso, comprensiva di: apertura
Inf.002.002.0 e preparazione buca di dimensione idonea, piantagione,
4.a eventuale sistemazione radici spiralizzate, reinterro,

formazione di conca di compluvio, primo innaffiamento. -
vaso diam. Fino a cm 16
Arbusti tratto C11-C24 75,00

SOMMANO... cad 75,00 4,21 315,75

297 / 132 Messa a dimora di piccola siepe, comprensiva di:
Inf.002.002.0 tracciamento, scavo di dimensione idonea, eventuale
5.a sistemazione radici spiralizzate, reinterro, formazione di

conca di compluvio e primo innaffiamento. - 2-4 piante/ml
disposte a fila semplice
Siepe tratto C11-C24 350,00 350,00

SOMMANO... m 350,00 8,65 3´027,50

7. ARREDO URBANO E SEGNALETICA  (SbCat 7)

298 / 121 Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie
Inf.003.011.a sabbiata e lisciata sulla superficie della seduta, compreso

ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento,
...  di basamento. - monoblocco senza schienale, seduta con
bordi arrotondati e due basamenti, base cm 200x50, altezza
cm 50

28,00

SOMMANO... cad 28,00 340,15 9´524,20

299 / 123 Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e
Inf.003.012.b calandrata, capacita 32 litri, con estremita superiore ribordata
01 e fondello provvisto di fori per l'areazione e scarico de ... ere

e magistero per il fissaggio a palo, gia montato, o a parete: in
lamiera zincata e verniciata RAL: - senza coperchio

28,00

SOMMANO... cad 28,00 61,55 1´723,40

300 / 249 Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di
Inf.003.027.c acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi
02 arrotondati, compreso ogni onere e magistero per la fornitur

... ntazione o a parete: 9 posti, ingombro totale 2650x540
mm, altezza 290 mm: - In acciaio zincato a caldo e
verniciato RAL

6,00
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R I P O R T O 6,00 4´055´851,68

SOMMANO... cad 6,00 319,55 1´917,30

301 / 274 Fornitura e posa in opera di Bacheca informativa: realizzata
Z.016 in legno massello di conifera impregnato in autoclave

(RAL4) con finitura mediante due mani di impregnante
protettivo c ...  rapido.
Sono altresì compresi ogni altro onere e magistero necessario
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Tratto C1 1,00
Tratto C24 1,00

SOMMANO... cadauno 2,00 604,50 1´209,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 4´058´977,98

T O T A L E   euro 4´058´977,98
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 1. LOCALITA' TORRE SAN GENNARO 1´232´877,60 30,374
  002 2. LOCALITA' PRESEPE E CIPOLLA 1´397´018,84 34,418
  003 3. LOCALITA' LINDINUSO 1´429´081,54 35,208

Totale SUPER CATEGORIE euro 4´058´977,98 100,000
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 1. OPERE STRADALI 2´358´484,48 58,105
  002 2. OPERE EDILI GENERALI 829´256,74 20,430
  003 3. IMPIANTI TECNOLOGICI 652´502,98 16,076
  004 4. OPERE ACCESSORIE ED A VERDE 218´733,78 5,389

Totale CATEGORIE euro 4´058´977,98 100,000
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 1. DEMOLIZIONI, MOVIMENTI TERRA, TRASPORTI E SMALTIMENTI 1´007´948,12 24,833
  002 2. PAVIMENTAZIONI 1´443´181,76 35,555
  003 3. OPERE CIVILI IN.C A. E ACCIAIO 283´124,23 6,975
  004 4. OPERE CIVILI IN LEGNO 515´000,00 12,688
  005 5. OPERE ACCESSORIE 232´067,71 5,717
  006 6. VERDE 41´543,80 1,024
  007 7. ARREDO URBANO E SEGNALETICA 56´311,94 1,387
  008 8. QUADRI ELETTRICI 5´818,20 0,143
  009 9. LINEE E CAVIDOTTI 128´460,22 3,165
  010 10. PALI E CORPI ILLUMINANTI 345´522,00 8,513

Totale SUB CATEGORIE euro 4´058´977,98 100,000
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 4´058´977,98 100,000

C:001 1. LOCALITA' TORRE SAN GENNARO euro 1´232´877,60 30,374

C:001.001      1. OPERE STRADALI euro 932´803,42 22,981

C:001.001.001           1. DEMOLIZIONI, MOVIMENTI TERRA, TRASPORTI E SMALTIMENTI euro 304´660,50 7,506
C:001.001.002           2. PAVIMENTAZIONI euro 610´166,27 15,033
C:001.001.005           5. OPERE ACCESSORIE euro 11´015,38 0,271
C:001.001.007           7. ARREDO URBANO E SEGNALETICA euro 6´961,27 0,172

C:001.003      3. IMPIANTI TECNOLOGICI euro 251´469,07 6,195

C:001.003.001           1. DEMOLIZIONI, MOVIMENTI TERRA, TRASPORTI E SMALTIMENTI euro 51´937,36 1,280
C:001.003.002           2. PAVIMENTAZIONI euro 2´002,45 0,049
C:001.003.003           3. OPERE CIVILI IN.C A. E ACCIAIO euro 17´530,72 0,432
C:001.003.008           8. QUADRI ELETTRICI euro 2´327,28 0,057
C:001.003.009           9. LINEE E CAVIDOTTI euro 49´672,26 1,224
C:001.003.010           10. PALI E CORPI ILLUMINANTI euro 127´999,00 3,153

C:001.004      4. OPERE ACCESSORIE ED A VERDE euro 48´605,11 1,197

C:001.004.001           1. DEMOLIZIONI, MOVIMENTI TERRA, TRASPORTI E SMALTIMENTI euro 2´172,00 0,054
C:001.004.005           5. OPERE ACCESSORIE euro 15´200,00 0,374
C:001.004.006           6. VERDE euro 6´418,75 0,158
C:001.004.007           7. ARREDO URBANO E SEGNALETICA euro 24´814,36 0,611

C:002 2. LOCALITA' PRESEPE E CIPOLLA euro 1´397´018,84 34,418

C:002.001      1. OPERE STRADALI euro 504´856,45 12,438

C:002.001.001           1. DEMOLIZIONI, MOVIMENTI TERRA, TRASPORTI E SMALTIMENTI euro 228´814,17 5,637
C:002.001.002           2. PAVIMENTAZIONI euro 243´472,03 5,998
C:002.001.005           5. OPERE ACCESSORIE euro 30´785,30 0,758
C:002.001.007           7. ARREDO URBANO E SEGNALETICA euro 1´784,95 0,044

C:002.002      2. OPERE EDILI GENERALI euro 660´070,33 16,262

C:002.002.001           1. DEMOLIZIONI, MOVIMENTI TERRA, TRASPORTI E SMALTIMENTI euro 24´332,87 0,599
C:002.002.003           3. OPERE CIVILI IN.C A. E ACCIAIO euro 198´076,66 4,880
C:002.002.004           4. OPERE CIVILI IN LEGNO euro 410´000,00 10,101
C:002.002.005           5. OPERE ACCESSORIE euro 27´660,80 0,681

C:002.003      3. IMPIANTI TECNOLOGICI euro 120´563,19 2,970

C:002.003.001           1. DEMOLIZIONI, MOVIMENTI TERRA, TRASPORTI E SMALTIMENTI euro 14´799,74 0,365
C:002.003.002           2. PAVIMENTAZIONI euro 489,67 0,012
C:002.003.003           3. OPERE CIVILI IN.C A. E ACCIAIO euro 3´984,26 0,098
C:002.003.008           8. QUADRI ELETTRICI euro 1´163,64 0,029
C:002.003.009           9. LINEE E CAVIDOTTI euro 21´885,88 0,539
C:002.003.010           10. PALI E CORPI ILLUMINANTI euro 78´240,00 1,928

C:002.004      4. OPERE ACCESSORIE ED A VERDE euro 111´528,87 2,748

C:002.004.001           1. DEMOLIZIONI, MOVIMENTI TERRA, TRASPORTI E SMALTIMENTI euro 7´878,39 0,194
C:002.004.005           5. OPERE ACCESSORIE euro 74´041,42 1,824
C:002.004.006           6. VERDE euro 27´617,95 0,680
C:002.004.007           7. ARREDO URBANO E SEGNALETICA euro 1´991,11 0,049

C:003 3. LOCALITA' LINDINUSO euro 1´429´081,54 35,208

C:003.001      1. OPERE STRADALI euro 920´824,61 22,686

C:003.001.001           1. DEMOLIZIONI, MOVIMENTI TERRA, TRASPORTI E SMALTIMENTI euro 282´209,25 6,953
C:003.001.002           2. PAVIMENTAZIONI euro 584´543,42 14,401
C:003.001.005           5. OPERE ACCESSORIE euro 47´685,59 1,175
C:003.001.007           7. ARREDO URBANO E SEGNALETICA euro 6´386,35 0,157
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C:003.002      2. OPERE EDILI GENERALI euro 169´186,41 4,168

C:003.002.001           1. DEMOLIZIONI, MOVIMENTI TERRA, TRASPORTI E SMALTIMENTI euro 18´776,26 0,463
C:003.002.003           3. OPERE CIVILI IN.C A. E ACCIAIO euro 42´752,13 1,053
C:003.002.004           4. OPERE CIVILI IN LEGNO euro 105´000,00 2,587
C:003.002.005           5. OPERE ACCESSORIE euro 2´658,02 0,065

C:003.003      3. IMPIANTI TECNOLOGICI euro 280´470,72 6,910

C:003.003.001           1. DEMOLIZIONI, MOVIMENTI TERRA, TRASPORTI E SMALTIMENTI euro 58´669,98 1,445
C:003.003.002           2. PAVIMENTAZIONI euro 2´507,92 0,062
C:003.003.003           3. OPERE CIVILI IN.C A. E ACCIAIO euro 20´780,46 0,512
C:003.003.008           8. QUADRI ELETTRICI euro 2´327,28 0,057
C:003.003.009           9. LINEE E CAVIDOTTI euro 56´902,08 1,402
C:003.003.010           10. PALI E CORPI ILLUMINANTI euro 139´283,00 3,431

C:003.004      4. OPERE ACCESSORIE ED A VERDE euro 58´599,80 1,444

C:003.004.001           1. DEMOLIZIONI, MOVIMENTI TERRA, TRASPORTI E SMALTIMENTI euro 13´697,60 0,337
C:003.004.005           5. OPERE ACCESSORIE euro 23´021,20 0,567
C:003.004.006           6. VERDE euro 7´507,10 0,185
C:003.004.007           7. ARREDO URBANO E SEGNALETICA euro 14´373,90 0,354

TOTALE  euro 4´058´977,98 100,000
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